
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SISAK 
GRADONAČELNICA 
Povjerenstvo za provoñenje postupka bagatelne nabave za predmet: 
Izgradnja dijela II faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku  
KLASA: 080-04/15-01/04 
URBROJ: 2176/05-01-15-2 
Sisak, 7. travnja 2015. godine 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 
za izgradnju dijela II faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku 

 
Sukladno točci V. Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne 
primjenjuje Zakon o javnoj nabavi KLASA: 406-09/14-01/15, URBROJ: 2176/05-01-14/1 od 
27. ožujka 2014. godine, Grad Sisak u postupku bagatelne nabave za predmet nabave: 
Izgradnja dijela II faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku, Evid. br. 2/15-4BR 
upućuje Poziv za dostavu ponuda, koji sadržava sljedeće: 
 
 
 
 
I POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 
 
II OPĆI PODACI 
 
III PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
IV PODACI O PONUDI 
 
V OSTALE ODREDBE 
 
VI PREDLOŽAK: 

A) PONUDBENI LIST 
B) IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA I NAČINA PLAĆANJA                
C) IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE 

UGOVORA 
 
VII PRILOG: PONUDBENI TROŠKOVNIK 
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II. OPĆI PODACI 
 
1. NARUČITELJ: 

- GRAD SISAK,  Rimska 26, 44000 Sisak  
(jedinica lokalne samouprave – javna uprava) 
OIB: 08686015790 
Telefon: 044/ 510-110 
Telefaks: 044/ 510-160 
Internetska adresa: www.sisak.hr 

 
2. KONTAKT: 
         - u svezi dokumentacije za nadmetanje:  

Milovan Zrakić 

           Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 
           Odsjek za održavanje i izgradnju 

Telefon: 044/510-155 
Telefaks 044/510-157 

            E-pošta: milovan.zrakic@sisak.hr 
           
         - u svezi predmeta nabave (tehnički dio): 
           Tomislav Poljanac 
           Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 
           Odsjek za održavanje i izgradnju 
           Telefon 044/510-184, mob:098/445 825, 
           Telefaks 044/510-157 
           E-pošta: tomislav.poljanac@sisak.hr 
 
3. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 
    Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Javni naručitelj temeljem članka 13. Zakona o  
    javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13,143/13 i Odluke Ustavnog suda   
    Republike Hrvatske Broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14) u sukobu   
    interesa.  
 
4. VRSTA POSTUPKA NABAVE:  
    Bagatelna nabava koja je sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,  

broj 90/11, 83/11, 143/13, 13/14) izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi 
 
5.  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  230.000,00 kuna (bez PDV-a). 
 
III. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
6. NAZIV PREDMETA NABAVE:  
      Izgradnja dijela II faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku 
 
7. KOLIČINA ILI OPSEG PREDMETA NABAVE 
Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva 
za dostavu ponude. Radi utvrñivanja postojećeg stanja u vezi predmetom nabave, 
ponuditeljima se preporuča obilazak područja koji je predmet radova (za dogovor u vezi sa 
obilaskom kontaktirati  g.Tomislava Poljanca,ing.grañ.). 
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8.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 
Radove koje su predmet ovog postupka nabave potrebno je izvršiti u skladu s projektnom 
dokumentacijom i pravilima struke. 
  
9. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE: Grad Sisak.  
 
10. ROK POČETKA IZVRŠENJA USLUGA:  
Ponuditelj je dužan pristupiti izvršenju radova nakon provedenog postupka nabave, potpisa 
ugovora te uvoñenja u posao.  
 
11. ROK ZAVRŠETKA RADOVA ILI TRAJANJE UGOVORA:  
35 radnih dana od datuma potpisa ugovora i uvoñenja u posao. 
 
12. DOKUMENTI KOJE SU PONUDITELJI OBVEZNI DOSTAVITI: 
Ponuditelji su obvezni u ponudi dostaviti sljedeće dokumente u svrhu dokazivanja  
sposobnosti za predmetnu nabavu: 
 

� Preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili 
drugi odgovarajući registar, ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana objave 
Poziva na dostavu ponuda na Internet stranicama Grada Siska kojom 
ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno 
djelatnosti koja je predmet nabave. 

 
� Potvrdu Porezne uprave o stanju duga – kojom ponuditelj mora dokazati da 

nema duga po osnovi javnih davanja ne stariju od trideset (30) dana od dana 
objave Poziva na dostavu ponuda na Internet stranicama Grada Siska, 
osim ako je gospodarskom subjektu posebnim propisima odobrena odgoda 
plaćanja navedenih obveza. 
 

� Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora -  u obliku garancije banke na iznos 
od 40.000,00 kuna-za slučaj povrede odreñenih ugovornih obveza (kvalitetno i 
pravovremeno izvršenje obveza ponuditelja iz Ugovora o radovima). 
Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dužan je po potpisu 
Ugovora o radovima, a najkasnije na dan uvoñenja u posao, dostaviti garanciju 
banke za dobro ispunjenje ugovora-bezuvjetna garancija s obvezom 
plaćanja «na prvi pismeni poziv i bez prigovora» koja vrijedi do završetka 
radova, a koju je potrebno produžiti u slučaju da se produži rok izvoñenja 
radova razmjerno danima povećanja roka izvoñenja radova-Ponudi se prilaže 
Izjava o dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora-Predložak C.  

 

� Potvrde naručitelja o uredno izvršenim radovima koje moraju sadržavati 
vrijednost, vrijeme izvoñenja i naziv radova, s time da Ponuditelj mora 
dokazati da je izvodio poslove koji su slični (izgradnja biciklističkih i 
pješačkih staza, izgradnja cesta) predmetu nabave i u vrijednosti minimalno 
procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave  

 
 
13. OBLIK DOKAZA   
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici i 
takvi dokazi ne mogu biti razlog za odbijanje ponude.  
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Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 
Gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana dužan je na zahtjev naručitelja, dostaviti 
izvornike ili ovjerene preslike dokaza, ako je u ponudi priložio neovjerene preslike. 

 
 
IV. PODACI O PONUDI 
 
14. SADRŽAJ PONUDE:  
 
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da izvrši radove, a sukladno uvjetima i zahtjevima 
navedenim u zahtjevu za prikupljanje ponuda.  
 
Ponuda treba sadržavati:  
 

- popunjeni ponudbeni list (Predložak ponudbenog lista nalazi se u prilogu Poziva za 
dostavu ponuda),  

- tražene dokaze sposobnosti, 
- popunjeni Ponudbeni troškovnik, 
- ostale podatke tražene u dokumentaciji za nadmetanje (Predlošci pojedinih izjava 

nalaze se u prilogu Poziva za dostavu ponuda).  
 
15. NAČIN IZRADE PONUDE: 
 
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu 
ponuda. 
Ponuda se izrañuje u papirnatom obliku i na način da čini cjelinu.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vañenje ili umetanje listova.  
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrañuje na hrvatskom jeziku i latiničnom 
pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.  
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj 
stranica ponude. 
Ispravci u ponudi moraju biti izrañeni na način da su vidljivi. 
Ispravci moraju uz navod datuma ispravka, biti potvrñeni potpisom ovlaštene osobe 
ponuditelja. 
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu 
ponuda.  
 
16. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:  
 
Rok za dostavu ponuda je do 13. travnja 2014. godine do 10 sati na Urudžbeni Grada Siska, 
bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.. 
 
 
17.  NAČIN DOSTAVE PONUDE: 
 
Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude. 
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Ponuda se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na 
adresu naručitelja Grad Sisak, Rimska 26, p.p. 910, 44000 Sisak ili izravno u urudžbeni 
ured.  
Na omotnici naznačiti:  

- naziv i adresu naručitelja – Grad Sisak, Rimska 26, p.p. 910, 44000 Sisak  
- naziv i adresu ponuditelja-__________________ 

 -    naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi: Izgradnja dijela II faze 
biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku, Evid. br. 2/15-4BR  s naznakom „ NE 
OTVARAJ„. 
 
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju 
ponuda, ali se evidentira kod Javnog naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao 
zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.  
Ponuditelj samostalno odreñuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka  
odnosno nepravovremene dostave ponude.  
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i / ili dopunu ponude, 
koju dostavlja na isti način kao i osnovnu ponudu uz obveznu naznaku da se radi o izmjeni i / 
ili dopuni ponude.  
 
18. POSTUPAK ZAPRIMANJA PONUDA: 
 
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva 
redni broj prema redoslijedu zaprimanja.  
Upisnik o zaprimanju o zaprimanju ponuda sastavni je dio Zapisnika.  
Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude 
prema redoslijedu zaprimanja. 
 
19. OTVARANJE PONUDA 
 
Otvaranje ponuda nije javno. Povjerenstvo za provoñenje postupka bagatelne nabave otvoriti 
će zaprimljene ponude te o istom sastaviti zapisnik.  
 
20. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA: 
Javni naručitelj ne dopušta nuñenje alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda. 
 
21. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDE ELEKTRONIČKIM PUTEM:  
 
Nije dopustivo dostavljanje ponude elektroničkim putem.   
 
22. CIJENA PONUDE:  

- Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama i bez PDV-a za cjelokupni predmet 
nabave. 

- Cijena ponude piše se brojkama. 
- Ponuditelj izražava cijenu ponude na način da zbraja iznose po stavkama 

troškovnika, odnosno umnoške predviñenih količina i jediničnih cijena po stavkama 
troškovnika.  

- U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i naknade te popusti ukoliko ih 
ponuditelj daje.  

- Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.  
- Cijena ponude je nepromjenjiva. 
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23. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:  
 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude, koja je sukladna uvjetima iz Poziva za 
dostavu ponuda. 
 
24. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: 
 
Plaćanje će se izvršiti bez predujma, gotovinski, kompenzacijom ili cesijom po izvršenoj 
usluzi i to prema ispostavljenoj fakturi u roku do 60 dana. 
 
25. JEZIK I PISMO PONUDE: 
 
Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrañuje na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu.  
 
26. ROK VALJANOSTI PONUDE:  
 
Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda. 
 
27. PREGLED I OCJENA PONUDA:  
 
Nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo će pregledati i ocijeniti ponude na temelju uvjeta iz 
Poziva za dostavu te o istom sastaviti zapisnik.  
 
V. OSTALE ODREDBE 
 
28. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU: 
 
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda gradonačelnica donosi odluku o odabiru/ 
poništenju koja će se dostaviti svim ponuditeljima.  
Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.  
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, 
Javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije. 
Izvršnošću odluke o odabiru sklapa se ugovor. 
Poziv za dostavu ponuda sadrži Ponudbeni troškovnik i predloške Izjava koje ponuditelj 
ispunjene dostavlja zajedno sa ponudom u roku za dostavu ponuda i to: 
 
VI) PREDLOŽAK: 

A) PONUDBENI LIST 
B) IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA I NAČINA PLAĆANJA 
C) IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE 

UGOVORA 
 

 
                    Predsjednik povjerenstva 
                         Milovan Zrakić  
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PREDLOŽAK  A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONUDBENI LIST 
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PONUDBENI LIST 
 

Naziv i sjedište naručitelja: 
GRAD SISAK, Rimska 26, 44000 Sisak kao javni naručitelj 
    (jedinica lokalne samouprave – javna uprava)  
 
Naziv i sjedište ponuditelja:__________________________________ 

Adresa ponuditelja:________________________________________ 

OIB ponuditelja: ___________________________________________ 

Broj računa:______________________________________________ 

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu pdv-a: da / ne  ( zaokruži )  

Adresa za dostavu pošte:____________________________________ 

Adresa e - pošte:___________________________________________ 

Kontakt osoba ponuditelja:__________________________________ 

Broj telefona:______________________________________________ 

Broj faksa: ________________________________________________ 

 
 
Predmet nabave: _______________________________________________________ 
 
 
Nakon što smo proučili zahtjev za prikupljanje ponuda nudimo izvršenje radova u skladu s 
navedenim Pozivom za dostavu ponuda u iznosu od:  
 
Cijena ponude:  
 
____________________________________ 
(iznos brojkama) kuna (bez PDV-a) 
 
___________________________________________________________________ 
(iznos slovima) kuna (bez PDV-a) 
 
_____________________________________ 
(porez na dodanu vrijednost–iznos brojkama) kn 
 
________________________________________ 
(ukupan iznos ponude s PDV-om -iznos brojkama) kn 
 
___________________________________________________________________ 
(ukupan iznos ponude s PDV-om -iznos slovima) kuna 
 
u skladu sa Ponudbenim troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.  
Ponuñena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama iz Poziva za dostavu ponuda.  
Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda.  



9 

GRAD SISAK, Sisak, Rimska 26, OIB 08686015790, www.sisak.hr 

 

 
 
Rok valjanosti ponude: ______________________ 
 
Mjesto i datum:______________________________________________________ 
 
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_________________________________ 
 
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________________________ 
 
Pečat ponuditelja: 
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PREDLOŽAK  B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA 
I NAČINA PLAĆANJA 
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IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA 
I NAČINA PLAĆANJA 

 
 
Naziv ponuditelja: _______________________ 
 
Adresa ponuditelja: _______________________ 
 
OIB ponuditelja: __________________________ 
 
 
 
 
Datum: _________________ 
 
 
Izjavljujemo da, kao ponuditelj u ovom postupku bagatelne nabave za predmet nabave: 
Izgradnja dijela II faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku, koje je objavio 
Naručitelj Grad Sisak prihvaćamo plaćanje bez predujma, gotovinski ili kompenzacijom po 
izvršenim radovima i to prema ispostavljenoj fakturi u roku do 60 dana. 
 

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _________________________________ 

 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _______________________________________ 

 
 
Pečat ponuditelja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 

GRAD SISAK, Sisak, Rimska 26, OIB 08686015790, www.sisak.hr 

 

 

 

PREDLOŽAK  C) 
 

 

 

 

 

IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA 

 UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 
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Naziv ponuditelja:   __________________________ 
 
Adresa ponuditelja: __________________________ 
 
OIB ponuditelja:     __________________________ 
 
Datum_________________ 
 

 
 
 
 

IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA  

ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

 
 
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
Izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude prihvaćena, po potpisu Ugovora o 
obavljanju poslova Izgradnja dijela II faze biciklističkih staza i trakova u Gradu Sisku, a 
najkasnije na dan uvoñenja u posao, dostaviti bankovno jamstvo  za uredno ispunjenje 
ugovora na iznos od 40.000,00 kn koje vrijedi do završetka radova, a koju ćemo produžiti u 
slučaju produženja roka izvoñenja radova, razmjerno danima produženja roka (u obliku 
bezuvjetne garancije s obvezom plaćanja „na prvi pismeni poziv i bez prigovora).  
 
 
 
 
 
 
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________ 
 
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:           _______________________ 
 
Pečat gospodarskog subjekta:            _______________________ 
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VII. PRILOG: Opće napomene i troškovnik za izgradnju dijela II faze biciklističkih 
staza i trakova u Gradu Sisku  
 

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. 
Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave 
poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. 

U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu objekta s nabavom i dopremom 
predviñenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima 
potrebnim za ispravnu izvedbu. 

U stavkama su uračunati svi radovi potrebni za ispravno dovršenje objekta, na osnovi 
normi, propisa i priznatih pravila tehničke struke. 

Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala.  
U slučaju kiše troškove crpljenja vode za normalan rad snosi Izvoñač. 
Nakon dovršenja gradnje Izvoditelj će predati posve ureñeno gradilište i okolinu 

grañevine predstavniku Investitora uz prisutnost projektanta. 
Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa što je 

obuhvaćeno jediničnim cijenama troškovnika.  
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi 

prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno 
dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i 
standardima i Općim tehničkim uvjetima Investitora. 

Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i 
količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije 
odreñeno. 

Obračun količina radova vrši se prema stvarno izvedenom stanju, a sukladno mjerama 
iz projekta. Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti 
neposredno izmjerom (npr. iskop tla, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takvog 
rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvoñača radova unositi će u 
grañevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim 
potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrñeni radovi mogu se uzeti u obzir kod 
izrade privremenog ili konačnog obračuna radova. 

U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova - 
odluku o tome donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer (kao predstavnik 
Investitora) i predstavnik Izvoñača, a tu svoju odluku unositi će u Grañevinski dnevnik. 

Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Grañevinskom 
dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u 
privremenom, niti u konačnom obračunu. 

Terminologija (nazivi stavaka) i sažeti opis rada pojedine stavke ovog troškovnika 
usklañen je s "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama". 

Obveza je Izvoditelja točno i potpuno pridržavanje svih normi (HRN) navedenih u 
Općim tehničkim uvjetima bez obzira što se poimence ne navode u stavkama .  
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   NAPOMENA:

A.  Obračun se vrši prema dimenzijama i linijama iz projekta.
B.  U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene 
moraju uključivati sve  troškove deponiranja, uključujući obavezu izvoñača da pronañe 
odlagalište. Izvoñač je dužan u toku izvoñenja radova voditi računa o zbrinjavanju otpada 
prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13)
C. Izvoditelj je dužan redovito održavati gradilište za cijelo vrijeme izvoñenja radova 
(održavanje zelenila, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i sve ostalo potrebno za sigurno 
odvijanje prometa), sve do momenta predaje dijela ili cijele ugovorene dionice.
D. Troškove vezane za organizaciju gradilišta, regulaciju prometa za vrijeme izvoñenja 
radova, postavljanje privremene prometne signalizacije za vrijeme trajanja radova, čišćenje 
gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema 
pravo tražiti posebnu nadoknadu.

R.br. JM Količina JCOPIS RADOVA
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1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. Iskolčenje trase i objekata 

Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta 
prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, 
obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme grañenja, odnosno do 
predaje radova investitoru.
Obračun radova po m iskolčene trase u punom profilu. m 460,0 x =

1.2. Ručni iskop probnih šliceva
Ova stavka obuhvaća:
- rad na pažljivom ručnom iskopu probnih šliceva na mjestima koja odredi nadzorni inženjer 
radi utvrñivanja položaja (visinski i tlocrtno) pojedinih instalacija do dužine iskopa 1.5 m.
Iskope je potrebno ograditi i osigurati po HTZ propisima.
Obračun se vrši po m ručno iskopanog rova. m 15,0 x =

1.3. Snimanje izvedenog stanja
Snimanje izvedenog stanja prometnih površina nakon potpunog dovršenja svih radova. 
Snimanje treba izvršiti ovlašteno poduzeće za tu vrstu radova.

1.4. Uklanjanje grmlja i stabala
Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala
i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vañenje korijenja, šiblja te starih panjeva i
panjeva novo posiječenih stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan
profila ceste. Udubine od izvañenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom
kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti. Stavka
obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove
deponiranja.     
Uklanjanje grmlja, šiblja i stabala obračunava se po metru kvadratnom očišćene zarasle
površine s pronalaskom deponije, odvozom na deponiju i deponiranjem. m2 50,0 x
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1.5. Privremena regulacija prometa za vrijeme izvoñenja radova
Privremena regulacija prometa za vrijeme izvoñenja radova. Pod ovom regulacijom prometa 
podrazumijeva se šira regulacija prometa obilaznim okolnim ulicama, dok užu regulaciju 
prometa, tj. zatvaranje gradilišta i regulaciju prometa preko samog gradilišta treba izvoñač 
obuhvatiti organizacijom gradilišta.
Ova stavka obuhvaća:
- postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova
- nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje
- objava privremene regulacije u javnim glasilima kao i početka i završetka trajanja iste
- održavanje svih znakova za vrijeme trajanje privremene regulacije.
Obračun se vrši po satu za cijelu zonu zahvata. sati 20,0 x =

RUŠENJA I DEMONTAŽE

1.6.
Prilagoñavanje visine postojećih poklopaca komunalnih instalacija na 
novoprojektiranu visinu  (uključivo na objektima)
...kao što su : ljevanoželjezni poklopci revizijskih okana, okana TT instalacija, betonski 
poklopci revizijskih okana i dr. Stavkom su obuhvaćena sva potrebna rušenja, odvozi viška 
materijala na odlagalište, svi radovi i materijali potrebni za korekciju visine okna i ponovna 
ugradnja poklopca sa okvirom ili zamjena novim. 
Korekcija visine:
Kanalizacija-revizijska okna kom 1,0 x =
Zamjena  novim poklopcem sa okvirom
Kanalizacija revizijska okna kom 1,0 x =
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1.6. Rušenje i demontaža postojećih rubnjaka
Rušenje i demontaža postojećih rubnjaka sa odvozom izvañenih rubnjaka.
Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal na demontaži postojećih rubnjaka, kao
što je razbijanje, rušenje i iskop samih rubnjaka i podložnog betona, koji je potrebno odvesti
na deponiju na udaljenost do 15 km. Stavka obuhvaća i razbijanje, rušenje i iskop viška
podložnog betona cestovnog rubnjaka postojećeg parkirališta u dijelu gdje se ono približava
biciklističkoj stazi.
Obračun se vrši po m' demontiranih rubnjaka. m 4,0 x =

1.7. Izmještanje postojećih stupova elektroenergetske mreže i javne rasvjete
Premještanje stupova elektroenergetske mreže koji bi se našli u trasi nove pješačko-
biciklističke staze i to na udaljenost do 20 m. U cijenu ulazi skidanje i ponovna montaža 
elektro vodova, demontaža i montaža stupa na novoj lokaciji, rušenje postojećeg i izvedba 
novog  temelja stupa, zaštita stupa protiv korozije, te sav preostali materijal i rad potreban za 
potpuno dovršenje izmještanja stupa. Premještanje se izvodi preko vlasnika mreže odnosno 
distributera.
Obračun po komadu izmještenog stupa: kom 1,0 x =

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO =
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2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. Iskop sloja humusa debljine 20 cm

Stavka obuhvaća površinski iskop humusa  iz postojećih bankina, predviñene debljine 20 
cm, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz  na odlagalište. U toku iskopa humusa treba voditi 
računa o tome da bude omogućena poprečna i uzdužna odvodnja. Površine na kojima je 
nakon iskopa humusa predviñena izrada nasipa, potrebno je odmah urediti i sabiti te izraditi 
prvi sloj nasipa. Predviña se 50% skinutog humusa deponirati na gradilištu, te potom ugraditi 
na mjestu predviñenom za izradu obloge humusom.

Rad se mjeri u m3 izvedenog iskopa humusa prema dimenzijama iz projekta. m3 140,0 x =

2.2. Iskop na trasi u širokom otkopu bez obzira na kategoriju 
Stavka obuhvaća široke iskope predviñene projektom, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz 
na odlagalište, te planiranje iskopanih površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere 
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata, komunalnih instalacija i 
komunikacija. Iskop se vrši do kote planuma buduće kolničke konstrukcije, a ispod svih 
prometnih i pješačkih površina. Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, 
predviñenim kotama i predviñenim nagibima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog 
inženjera. 

Rad se mjeri u m3 izvedenog iskopa  prema dimenzijama iz projekta - prema predmjeru 
radova.

m3 370,0 x =
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2.3. Popravak zelenog pojasa humusom - pokosa usjeka
Popravak zelenog pojasa - pokosa usjeka uz bankinu, a nakon ureñenja i postavljanja 
rubnjaka, humusom doveženim iz deponije udaljene do 15 km, u debljini sloja od 20 cm, 
odnosno do potrebne visine prema objektu.
Ova stavka obuhvaća:
- doprema humusa iz deponije
- razastiranje humusa
- planiranje prema datim padovima
- zatravnjivanje ureñenih površina

Obračunato po m2 humusirane površine, a prema dimenzijama iz projekta m2 120,0 x =

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO =
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3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. Izrada posteljice biciklističke staze 

Izrada posteljice kolničke konstrukcije biciklističke staze. Planum posteljice se najprije grubo 
isplanira, a zatim fino, sa svim potrebnim uzdužnim i poprečnim padovima, te apsolutnim 
visinskim kotama zadanim u projektu, te točnošću 2 cm. Sabijena posteljica mora imati 
modul zbijenosti Me = 20 MN/m². Modul zbijenosti se dokazuje metodom kružne ploče fi 30 
cm, a na svakih 250 m  posteljice. Posteljica se izvodi na središnjem dijelu pješačko-
biciklističke staze u punoj širini  novo izgrañene staze, prema projektu.

Obračun se vrši po m2  isplanirane i sabijene posteljice. m2 750,0 x =

3.2. Izrada nosivog, tamponskog  sloja biciklističke staze debljine 40 cm
Dobava i dostava šljunka ili drobljenca, te izrada tamponskog sloja biciklističke staze ukupne 
debljine 40 cm.
Za izradu ovog sloja koristiti šljunak odgovarajućeg granulometrijskog sastava i propisane 
čistoće, što je potrebno prethodno ispitati.
Sabijanje vršiti odgovarajućim vibracionim strojevima, a potrebno je postići zbijenost od 
Memin = 60 MN/m . 

Obračun se vrši po m3  ugrañenog potrebnog šljunka ili drobljenca. m3 320,0 x =

3.3.
Izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 11base u sloju debljine d =6 cm za 
biciklističku stazu 
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju  materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za 
dovršenje rada. Bitumenizirani nosivi sloj projektiran je u debljini d=6 cm i to prema vrsti 
kamenog materijala i granulometrijskom sastavu kamene smjese, mješavine AC 11base.

Rad se mjeri po m2  ugrañenog nosivog sloja prema dimenzijama iz projekta. m2 750,0 x =
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3.4. Betonski rubnjaci
Dobava i ugradnja  betonskih rubnjaka presjeka 8/20 cm  na podlogu od betona a prema 
detalju iz projekta, uključivo sav potreban rad i materijal, kao i zapunjavanje fuga cementnim 
mortom.
Rad se mjeri po m' izvedenih rubnjaka.

3.4.1. betonski rubnjaci  8/20 cm m' 800,0 x =

3.5. Izrada proširenja postojeće šetnice betonskom kockom
Stavka obuhvaća dobavu i ugradbu svog potrebnog materijala za izradu opločenja
betonskom kockom na dijelu gdje se postojeća šetnica proširuje zbog biciklističke staze.
Betonske kocke se postavljaju na pješčanu podlogu debljine 5,0 cm, granulacije 0-4 mm,
odnosno prema uputama proizvoñača. Prethodno je potrebno izvaditi mali betonski rubnjak
postojeće šetnice u cijeloj dužini proširenja. Pri odabiru betonske kocke voditi računa kako
odabrane kocke moraju odgovarati betonskim kockama šetnice po boji, obliku i tehničkim
karakteristikama. Rad se mjeri po m2 izvedenog opločenja. m2 50,0 x =

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: =
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4. OPREMA CESTE
4.1. Prometni znakovi

Dobava i ugradnja prometnih znakova uključivo dobavu i ugradnju pocinčanog stupa, u
svemu prema projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o
prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 33/2005). U jediničnu cijenu su
uključeni svi troškovi nabave prometnog znaka, betona, iskopi i betoniranje temelja,
montaža stupova i znakova, prijevoz i sve ostalo potrebno za potpuna dovršenje postave
znaka. Ovom stavkom takoñer se obuhvaća sav potreban rad i materijal, uključujući stupove
i temelje, potrebne da se postojeći znakovi i oprema izmjeste na nove pozicije a koje se
nañu na trasi pješačko-biciklističke staze.
Rad se mjeri po kom postavljenog prometnog znaka.

4.1.1. znakovi opasnosti
A39 - biciklisti na cesti kom 2,0 x =

4.1.2. znakovi izričitih naredbi
B48 - pješačka i biciklistička staza kom 2,0 x =
B46 - biciklistička staza kom 2,0 x =

4.1.3. znakovi  obavijesti
C02 - obilježen pješački prijelaz kom 2,0 x =
C03 - obilježen prijelaz biciklističke staze kom 1,0 x =
C18 - završetak biciklističke staze kom 1,0 x =

4.1.4. dopunske ploče
E* - dopunska ploča kom 3,0 x =
E01 - dopunska ploča kom 2,0 x =

4.1.5. izmještanje postojećih prometnih znakova, opreme i signalizacije kom 3,0 x =
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4.2. Uzdužne oznake na kolniku
Izvedba rubnih i središnjih crta na pješačko-biciklističkoj stazi u svemu prema projektu 
prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i 
signalizaciji na cestama (NN 33/2005), uključivo sav potreban rad i materijal. Stavka 
obuhvaća i uklanjanje postojećih oznaka na kolniku koje se nebi poklopile sa 
novoprojektiranim stanjem.
Rad se mjeri po m' izvedene uzdužne oznake u skladu s projektom.

4.2.1. puna žuta crta za biciklističke staze m 280,0 x =
4.2.2. isprekidana žuta crta za biciklističke staze m 390,0 x =

4.3. Poprečne oznake
Izvedba  oznaka za reguliranje prometa u svemu prema prometnom projektu, opisu iz 
tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 
33/2005),uključivo sav rad i materijal. Stavka obuhvaća i uklanjanje postojećih oznaka na 
kolniku koje se nebi poklopile sa novoprojektiranim stanjem.

Rad se mjeri po m izvedene oznake.

4.3.1. zaustavna linija isprekidana uz pješački prijelaz m 7,0 x =
4.3.2. zaustavna linija puna uz pješački prijelaz m 5,0 x =

4.3.3. pješački prijelazi m2 40,0 x =

4.3.4. isprekidana linija uz biciklistički prijelaz m 7,0 x =
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4.4. Ostale oznake na pješačko-biciklističkoj stazi
Izvedba oznaka na pješačko-biciklističkoj stazi u svemu prema projektu prometnog rješenja,
opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama
(NN 33/2005), uključivo sav potreban rad i materijal. 
Rad se mjeri po komadu izvedene oznake u skladu s projektom.

4.4.1. iscrtavanje oznake biciklističke staze kom 16,0 x =

4.4.2. označavanje dijelova biciklističke staze crvenom bojom m2 150,0 x =

4.4.3. iscrtavanje polja za usmjeravanje prometa m2 42,0 x =

4.5. Izrada taktilne crte upozorenja
Dobava, izvedba i montaža taktilne površine uz desni rub biciklističke staze u duljini od 65,0
m. Sastoji se od taktilnog polja/crte upozorenja. Taktilno polje/crta izvodi se od pojedinačnih
elemenata taktilnih ploča. Taktilne ploče se ugrañuju pojedinačno, na mjesto prethodno
izvañenih betonskih kocki u širini 40 cm uz desni rub na pripremljenu pješčanu podlogu.
Izvañene kocke mogu se iskoristiti za izradu proširenja, a u dogovoru s nadzornim
inženjerom i investitorom.                                                                                                           

Rad se mjeri po m2 izvedenog opločenja. m2 30,0 x =

4. OPREMA CESTE UKUPNO =
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R E K A P I T U L A C I J A - RIMSKA ULICA

1. PRIPREMNI RADOVI =
2. ZEMLJANI RADOVI =
3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA =
4. OPREMA CESTE =

UKUPNO - RIMSKA ULICA =
PDV (25%) =

SVEUKUPNO - RIMSKA ULICA =
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