REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD SISAK

KLASA: 350-01/15-01/17
URBROJ: 2176/05-07-01/1-17-369
Sisak, 31. oZujka 2017. godine

IZMJENA | DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
za predmet nabave

Izvodenje radova na odriavanju proéelja zgrade Frankopanska ulica 5 u gradu Sisku

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave lzvodenje radova na odrzavanju procelja zgrade
Frankopanska ulica 5 u gradu Sisku (KLASA: 350-01/15-01/17, URBROJ: 2176/05-01-17-365) je objavljen 23.

oZujka 2017. godine.

Poziv na dostavu ponuda mijenja se i dopunjuje na nacin da se:
A) iz troskovnika izbacuju sljedece stavke:

I.B RUSENJE | DEMONTAZE: stavke 9i 10,

[1l. STOLARSKI RADOVI: stavke 11 2.2,

IV. BRAVARSKO-LIMARSKI RADOVI: stavke 2 3,
B) mijenja stavka tro$kovnika: Ill. STOLARSKI RADOVI: stavka 2.1,
C) prilazu nacrti procelja.

Zbog ranije navedenih izmjena i dopuna Poziva na dostavu ponuda produZuje se rok za dostavu ponuda,
u predmetu nabave Izvodenje radova na odrzavanju procelja zgrade Frankopanska ulica 5 u gradu Sisku, do
10. travnja 2017. godine u 10.00 h.

Voditelj povjerenstva
Tomislav Dumandi¢, mag.ing.arch.
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10 370 Dugo Selo; Kozinska 57; telffax: 01 2750 789

INVESTITOR: Grad Sisak, OIB: 08686015790, Rimska ulica 26, 44000 Sisak

GRADEVINA: STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA, Frankopanska 5, Sisak (zasti¢ena
Kulturno-povijesna cjelina Grada Siska, Registar kulturnih dobara RH br. Z-3410 i
zasticena Arheoloska zona Segestica - Siscia, Registar kulturnih dobara RH br. Z-2767)

LOKACIJA: k.C. 941/2, K.O. SISAK STARI
REGISTRACIJA: TD 500-08/16-A

TROSKOVNIK

gradevinskih i obrtnickih radova
FAZA |. - JUZNO, ZAPADNO [ DIO ISTOCNOG PROCEUA

Projektant: ovl. arh. Damir Foretié, ing. grad.
Suradnik: ovl. arh. lvan Foreti¢, d. i. a.

Dugo Selo, sijeanj 2017.
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OPCI UVJETIL:

1. Nacrti, tekstualni dio projekta, program kontrole i osiguranja kvalitete i ovaj troskovnik ine cijelinu. Izvodac
je duzan prougiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slucaju nejasnoca traziti objasnjenje od
projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog i/ili tekstualnog dijela projekta te
programa kontrole i osiguranja kvalitete nece se prihvatiti kao razlog za povigenje jedini¢nih cijena ili greske u
izvedbi.

2. Izvodag je duzan pridrZzavati se svih vazecih zakona i propisa i to naro€ito Zakona o gradenju, Zakona o
zastiti na radu, Zakona o gradevnim proizvodima, Hrvatskih normi itd.

3. Izvodag je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavjestiti
nadlezne sluzbe o otvaranju gradili$ta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvodac je odgovoran za
stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilista. Od ulaska na gradilidte izvodac je obavezan voditi gradevinski
dnevnik u kojem biljezi opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve
faze izvréenog posla prema stavkama troskovnika i projektu. 1zvodag je duzan na gradilistu imati valjani akt
za gradenje (Rjesenje, Gradevinsku dozvolu i sl.), Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlastenim
inspekcijskim sluzbama. 1zvoda¢ na gradili$tu mora imati i ostale dokumente u skladu s posebnim propisima
tipa Zakon o gradniji, Zakon o zastiti na radu, Zakon o zastiti od poZara i dr.

4. Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama
atestiran materijal i gradevne proizvode. Izvoda¢ je u okviru ugovorene cijene takoder duzan kod izrade
konstrukcija, prema projektom odredenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni
materijal odnosno gradevne proizvode.

5. Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih
materijala, dati ateste za instalacijske sustave.

6. lzvodac¢ je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da
omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova. Sva osteéenja nastala tokom gradnje
otkloniti e izvodac o svom trosku.

7. 1zvodag je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilite od djelovanja vise sile i krade.

8. Izvoda¢ je duzan u ugovorenu cijenu ukljuciti sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske
proizvodnje: ograde, vrata gradilista, putevi na gradilistu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradilista,
spremista materijala i alata, telefonski, elektrini, vodovodni i sl. prikijuéci gradilista kao i cijene koristenja
priklju¢aka.

9. Izvodac je duzan Cistiti gradiliste barem tri puta tokom gradenja, a na kraju treba izvesti sva fina ¢is¢enja
zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. $to se nece posebno opisivati u stavkama.

10. Izvodacg ¢e zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilistu i
njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Nakon naplate okon&ane situacije
izvodac¢ ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru odredenom korisniku.

11. Cijene upisane u ovaj troskovnik sadrze svu odstetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama
troskovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme,
sporedne i zavréne radove, sav otezani rad, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze do gradilista,
postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama mijera higijensko tehni¢ke
zastite (tzv. HTZ mjera), sve zastite izvedenih djelova gradevine, primjenu mjera zastite na radu, sve
drustvene obaveze i sli¢no.

12. U unesene cijene uklju¢ena su i sva zakonska davanja, kao i pomo¢ kod izvedbe obrtni¢kih radova
(zastita obrtnickih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i sli¢no), sva potrebna
ispitivanja gradevinskog i drugih ugradenih materijala i gradevnih proizvoda zbog osiguranja kvalitete i
¢vrstoce u skladu sa zakonskim obavezama.

13. Buduci da se radi o sanaciji i rekonstrukciji postojeée zgrade, moguce je da u mjerama napisanim u
nacrtima i troskovniku dode do odstupanja od stvarnog stanja. Zbog toga je izvoda¢ duzan sve mjere
kontrolirati na gradili$tu i o odstupanjima pravovremeno obavijestiti projektanta i nadzornog inzenjera.

14. Sav materijal, oprema i sustavi odnosno gradevni proizvodi koji se upotrebljavaju moraju odgovarati
postoje¢im tehni¢kim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal, ugraduje oprema ili sustav
odnosno gradevni proizvod za koji ne postoji odgovaraju¢a norma i/ili tehni¢ki propis, kvalitetu istih treba
dokazati tehni¢kim dopustenjem.

15. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da ¢e pravovremeno nabaviti sav materijal odnosno gradevne
proizvode opisane u pojedinim stavkama tro$kovnika. U slu¢aju nemoguénosti nabave opisanog materijala
odnosno gradevnog proizvoda tijekom izvodenja radova, za svaku ¢e se izmjenu prikupiti ponude i u

OPCI UVJETI /



FRANKOPANSKA 5 T.D. 500-08/16

prisutnosti narucitelja i nadzornog inzenjera odabrati najpovoljnija.

16. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o naginu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba
pravovremeno traziti objasnjenje od narucitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dode do promjena, treba
prije podetka rada traziti suglasnost nadzornog inZenjera, predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture i prirode, te treba ugovoriti jediniénu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to
unijeti u gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inZenjera. Sve druge radnje do kojih dode uslijed promjene
nacina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenut nagin utvrdene, upisane ili ovjerene, nece se priznati u
obracunu.

17. Progelje gradevine dekorirano je ukrasnim elementima (restauratorski, vuéeni profili), za koje, prije
pregleda sa skele i ispitivanja postojecih materijala, nije moguée dovoljno precizno definirati pregled i
utvrdenje pravog stanja elemenata i na¢ina sanacije. Zbog toga moguce je da opisi i koli¢ine u troSkovniku
odstupaju od stvarnog stanja.

18. Prije izrade ponude izvoditelj je duzan obici i pregledati gradevinu i/ili gradiliSte zbog ocjene gradevinskog
stanja gradevine i/ili stanja gradili$ta u skladu s radovima obuhvacenih troskovnikom, uvjeta organizacije
gradili$ta, nacina i mogucnosti pristupa gradevini, moguénost zauzimanja javne povrsine, postave skele,
osiguranja ulaza u gradevinu i sl. Prema tome, ponudena cijena je konac¢na cijena za realizaciju pojedine
troskovnicke stavke i ne moze se mijenjati.

19. Izvoditelj je obavezan dostaviti detaljni operativni plan izvodenja radova i shemu organizacije gradilista.
20. Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obavezan svakodnevno voditi gradevinski dnevnik u dva
primjerka, a takoder i gradevinsku knjigu, koju ¢e redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inZenjer, kako bi se
uvijek mogle ustanoviti stvarne koli¢ine izvedenih radova.

21. Sve radove na procelju treba izvoditi isklju¢ivo s vanjske strane, tj. sa skele.

22. I1zvodac se duzan pridrzavati ovih opcih uvjeta kao i op¢ih uvjeta ispred pojedinih radova potpuno jednako
kao i opisa pojedinih troskovnickih stavki. Svi op¢i uvjeti sastavni su i neodvojivi dio ovog troskovnika, a
mijenjaju se i nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.

OPCI UVJETI
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JEDINICNA CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM KOL. CIJENA  UKUPNO

1. Poslovi vezani uz organizaciju gradili$ta: izrade table gradilista,
izrada plana organizacije gradili$ta, prijava poCetka radova
nadleznim sluzbama, postava propisanih natpisa upozorenja -
sve sukladno zakonu o Zastiti na radu. Ishodenje dozvola za

privremeno koristenje javnih povrsina. .
pausal X

2. Ishodenje i izvedba priviemenih atestiranih prikljuc¢aka struje i

vode, za izvodenje svih radova ovog troskovnika. y
pausal X

3. Dobava, postava, skidanje i otprema skele na procelju, s
tunelskim dijelom u najdonjoj zoni - prolazom za pjeSake
(djelomicno, kod ulaza), izradena od beSavnih cijevi skele,
slobodnog sastava i potrebnih spojnih elemenata, sa svim
potrebnim ukru¢enjima i sidrenjima. Sve isturene i oétre
dijelove zastiti za siguran prolaz pje$aka te rad radnika. Pokrov
tunela izraditi od mosnica polozenih jedna do druge, a preko
njih postaviti PVC foliju s preklopima min. 15 cm. Prema ulici
izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate visine 1,0-1,2 m, u
svrhu zastita pjeSaka od prometa u kretanju. U jediniénu cijenu
ukljuciti i zastitni zastor od jutenih ili plasti¢nih traka, koje se
postavljaju s vanjske strane po cijeloj povrdini skele. Skelu je
potrebno osigurati od udara groma uzemljenjem. Potrebno je
izvesti Zeljezne ljestve za vertikalnu komunikaciju po skeli.
Izvoda¢ radova duzan je u nivou trga izvesti ogradeni prostor
za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rjie§enjem o
zauzimanju javno-prometne povrsine, $to je uklju¢eno u cijenu
skele. Skela se oslanja na plohu trga od betonskih oplo¢nika i
na zemlju preko tipskih Sirokoplo$nih stopa i vijéanim
prihvatnim elementima u procelje. Posebnu paznju posvetiti
stopama koje stoje na zemiji i sprijeciti tonuce stope u zemlju.
Prije izvedbe skele izvoda¢ je duzan izraditi projekt skele $to je
u cijeni stavke. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu
signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to nalazu postojeci
HTZ propisi. Visina skele za 3 etaze zgrade (15 m) te zastitnog
dijela iznad zadnje etaze - ukupna visina skele cca 8,5 m, a
§irina do 120 cm. Obrac¢un se vrsi po m? vertikalne projekcije

skele.
tunelska skela na juznom i zapadnom procelju ispred ulaza m2 12,5

skela na juznom proéelju m? 42,0
skela na zapadnom procelju m? 28,0
skela na istoénom procelju (zabatni dio) m? 10,0

X X X X

4. |Ispitivanje vertikalnosti i pravca procelja nakon montaze skele
uz prisutnost nadzornog inZzenjera. Na nacrtu proc¢elja oznaditi
ustanovljene neravnine i kotirati njihove veli¢ine. Obrac¢un po

satu. h 8,0 x

1. a. SKELA | PRIPREMNI RADOVI 5
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JEDINICNA CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM KOL.. CIJENA UKUPNO

5. Dobava i postava zastitnih PVC folija i osb plo¢a (debljine 12-
14 mm) za zastitu kod obijanja zbuke, Zbukanja i bojanja te
smanjenje pradenja. Folije pricvrstiti na doprozornike odnosno
ozbukano zide kod limova te svih dekorativnih elemenata
(profilacija, vijenaca i sl.) - pomocu drvenih letvica i/ili ljepljivom
trakom. Limene opsave zastiti po postavi, a prije nastavka
fasaderskih radova. Prije otucanja Zbuke, krojene OSB plo¢e
dodatno postaviti i u¢vrstiti za zastitu prozora te svih
dekorativnih elemenata. Osb ploe pri¢vrstiti na zid prihvatnim
elementima s tiplama i vijcima. Prije izvodenja zidarskih radova
na razini nogostupa, zastititi asfaltne povrsine uz objekt, u
8irini do 2,00 m, duplim PVC ceradama. Prema potrebi, zastite
izvoditi viSeslojno te ih mijenjati vise puta tokom izvodenja
radova, $to je uradunato u cijenu. Obraéun po m2 povrsine
zasticene plohe.

ploha za zastitu prozora juzno i zapadno pro¢. (PVC folijom) m? 155,0 x

ploha za zastitu prozora juzno i zapadno pro¢. (OSB plocama) m? 145,0 x

ploha za zastitu vijenaca juzno i zapadno prog¢. (PVC folijom) m2 78,0 x

ploha za zastitu trga i nogostupa juzno, zapadno i zabatni dio

isto¢nog procelja (tvrdom PVC folijom) m?2 132,0 x
6. Zastita krovne plohe oko dimnjaka radi Zbukanja dimnjaka na

juznom, zapdnom i zabatnom dijelu isto&nog proc¢elja. Rad

izvesti u svemu kao u stavci br. 5. Obracun po m2.

m2 425 x

7. Prijenosna zastita "staza” od ruba krova do dimnjaka za

transport materijala prilikom zbukanja dimnjaka na juznom,

zapadnom i zabatnom dijelu isto¢nog procelja. Obra¢un po m?,

“Stazu” izraditi od mosnica spojenih letvama na svakih 30 cm

na gornjoj strani. Sirina staze 0,80 cm Obra¢un po m?, m? 155 x

I. a. SKELA | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

1. a. SKELA | PRIPREMNI RADOVI
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[. b. RUSENJA | DEMONTAZE
OPCI UVJETI

Sva ruenja, probijanja, bugenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ruénim alatom, s osobitom
paznjom. Prije rugenja ili skidanja zbuke s raznih vu¢enih profilacija navedenih elemenata i
na njih ishoditi suglasnost odgovorne osobe za nadzor, snimke treba ishoditi suglasnost
nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture. lzmjere i otisci uzimaju se s oCuvanih profila, s
kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prasine, smoga i drugih necisto¢a, slojeve starih
nali¢ja, a u pojedinim slu¢ajevima i slojeve naknadna nanesene zbuke. Ukoliko pojedini
karakteristiéni profil nije satuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izradenim otiscima
rade se drvene ili metalne $ablone. Drvene $ablone treba izvesti iz zdrave i ¢vrste grade, a
da se sprijeCe deformacije treba ih okovati.

Sve otvore na proc¢elju treba odmah nakon postave skele zastititi PVC folijom debljine 0,20
mm, kako prilikom obijanja zbuke ne bi doslo do ostecenja.

Nakon provedenih pripremnih radova, rusenja na gradevini vr$e se prema unaprijed
utvrdenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inzenjerom investitora.

Demontaze i ru$enja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje — obijanje zbuke
vrsi se do nosivog dijela zida, uklju¢ujudi i ¢iséenje sljubnica skobama i uz stalno kvasenje
vodom zbog manjeg prasenja. Obijanje Zbuke oko elemenata dekorativne plastike treba
izvoditi narucio pazljivo kako se ne bi dodatno ostetili ili ispali iz leZzaja. Eventualna
demontaza elemenata dekorativne plastike predvidena je kiparsko-restauratorskim
radovima. Jedini¢na cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rusenje, ukljucivo
sve pripremno-zavréne radove sadrzane u faktorskim tro$kovima.

Svi prijenosi materijala dobiveni rusenjem i demontazom , odvoze se na privremeni gradiliSni
deponij ili gradsku planirku, s ¢is¢enjem gradilista i dovodenjem javne povrsine u prvobitno
stanje, treba biti uklju¢en u jedini¢noj cijeni radova i ne¢e se naknadno priznavati. Prije
poc¢etka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na proéelju ili krovu gradevine, te
ih po stru¢noj osobi zastititi u skladu s propisima. Sve elemente s procelja (tablice s ku¢nim
brojem i sl.) treba skinuti i privremeno - do zavréetka radova kada ¢e se ponovno postaviti -
pohraniti na gradilistu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inZzenjerom investitora.
Izvoditelj ¢e snositi troskove ukoliko se navedeni elementi ostete ili otude.

Jedini€nom cijenom treba obuhvatiti:

- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke,
- sav transport,

- sve drustvene obveze vezane za radnu snagu i materijal,
- pripremno - zavrsne radove.

Ukljucen prijenos i odvoz viska materijala u svim stavkama na mjesni deponij i zbrinjavanje
gradevinskog optada sukladno Pravilniku NN 38/08 odnosno svim vazec¢im pravilnicima.

Sve vugene profilacije obradunavaju se po m', srednje linije profilacije bez ikakvih drugih
dodataka na rubove unutar profilaciia. promiene smiera/lomove i zavrdetke.

OPCI UVJETI RUSENJA | DEMONTAZE

ol
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JEDINICNA CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM KOL. CIJENA UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu

1. Demontaza vecih elemenata s procelja koji se moraju
demontirati prije izvodenja radova (tenda, rekiamne ploce,
rashladne jedinice, reklamni panoi, alarmni uredaji, antene,
ormaric¢i, istalacije i sl.) s privremenim deponiranjem na
gradilistu ili kod korisnika/vlasnika/zakupca, sigurnim
izoliranjem prikljucaka, ¢is¢enjem te ponovnom montazom sa
spajanjem instalacije do pune funkcionalnosti. Izvoditelj snosi
sve troskove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u
slu¢aju ostecenja ili otudenja sa gradilista. U cijenu uradunati i
nabavu novih tipli i vijaka za montazu po zavr$etku radova te
sav horizontalni i vertikalni transport. Obraéun po kom.

tenda kom 1 X
reklamne plo¢e kom 2 x
ormatici s el.

instalacijama kom 4 x

2. Demontaza manjih elemenata s pro¢elja koji se moraju
demontirati prije izvodenja radova (natpisanih plo¢a, plocica
kuénog broja, nosaa zastava, postanskog sanducica,
zastitne maske gromobrana i gromobranske instalacije,
rukohvata i sl.) s privremenim deponiranjem na gradilistu ili
kod korisnika/vlasnika/zakupca, pranjem i ¢iséenjem te
ponovnom montazom. Izvoditelj snosi sve troskove ponovne
dobave ili izrade pojedinih elemenata u slu¢aju ostec¢enja ili
otudenja sa gradili$ta. U cijenu ura¢unati i nabavu novih tipli i

vijaka za montaZzu po zavr$etku radova. Obracun po kom. kom 25 x

3. Demontaza postojecih opsava vijenaca i prozorskih klupcica
te limenih vertikala od pocinéanog lima na juznom, zapadnom
i zabatnom dijelu isto&nog proc¢elja. Prije demontaze limar je
duZan uzeti sve mjere i detalje postojece limarije za izvedbu
nove limarije, ¢ije nacrte je duzan dati na pregled nadzornom
inzenjeru i predstavniku nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture. U stavku uklju¢en sav vertikalni i horizontalni prijenos
na gradilisni deponij odnosno mjesni deponij i zbrinjavanje
gradevinskog otpada sukladno Pravilniku NN 38/08. Obracun
po m'.

3.1. limene prozorske klupcice r.§.do45cm m' 5 x
3.2. limeni ops$av vijenca iznad prizemlja r.8.do45cm m' 23 x
3.3. limena vertikaia r.8.do45cm m' 85 x

. b. RUSENJA | DEMONTAZE o
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4.  Rucno odbijanje stare trosne Zbuke debljine 2 - 7 cm s ravnih
ploha, vijenaca, sokla i profilacija na proc¢eljima (osim_s
kamenih okvira). Predvida se ¢uvanje dobre 2buke na ukupno
10% svih procelja. Prije odbijanja zbuke izvoda¢ je duzan
snimiti sve profilacije, izraditi nacrte u mjeritu 1:1 i dati ih na
ovjeru predstavniku nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture i nadzornom inzenjeru, te prema tome izraditi $ablone.
Predvida se po jedna Sablona za vijenac r.8. do 50 cm, za
svakih, cca 6-8 m' vijenca - sve kako bi se procelje izvelo
prema postoje¢em odnosno prema sloju koji odredi
predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture.
Prema potrebi, izraditi i vise Sablona te uzeti otiske i izraditi
gipsane odljeve. Profilacije se snimaju prema Zbuci koju
odredi predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture te prije uzimanja mjera ili otiska, prema potrebi,
pazljivo skinuti novije slojeve zbuke i boje, $to je u cijeni izrade
$ablone. Zid procelja je od opeke. Nakon odbijanja zbuke zid
otistiti ¢elicnim Cetkama, reske idcistiti do 1 cm dubine, te
cijelu povrsinu isprati vodom i otprasiti. U cijenu uracunatii
otezan rad oko profilacija i reljefa. Obra¢un prema popisu u
nastavku (5.1 - 5.21) - 8ablone se obragunavaju po jednom
kompletu za jednu profilaciju, za grubu i finu Zbuku, bez obzira
na broj pomoc¢nih Sablona zbog duljine profilacije. Sve vuéene
profilacije obradunavaju se po m', srednje linije profilacije bez
ikakvih drugih dodataka na rubove unutar profilacija, promjene
smjera/lomove i zavrietke.

* Ukupna ortogonalna projekcija plasta na svim proceljima,

bez dodataka i razvijenih Sirina, je cca 946 m? a bez otvora
cca 790 m?

4.1, Sokl na juznom i zapadnom procelju r.§. do 80 cm. Obra¢un

2
po m? sokla. m? 23 x
4.2. Ravnidio zida juznog procelja izmedu vijenaca, pilastara,
otvora, okvira i sl. visine do 8,5 m. Obra¢un po m? piohe. m2 195 x
4.3. Ravni dio zida zapadnog procelja izmedu vijenaca, pilastara,
otvora, okvira i sl. visine do 8,5 m. Obrag¢un po m? plohe. m 126 x
4.4. Ravni dio zida zabatnog dijela isto¢nog procelja izmedu
vijenaca, pilastara, otvora, okvira i sl. visine do 11,40 m.
A 2
Obracun po m? plohe. m? 53 x
4.5. Profilirani vijenac iznad prizemlja na zapadnom procelju, s
okapnicom na vanjskom rubu, r.§. do 60 cm. Obra¢un po
broju kompleta Sablona i m' vijenca. m' 23 x
$ablona komplet 1 x

I. b. RUSENJA | DEMONTAZE



FRANKOPANSKA 5 T.D. 500-08/16

JEDINICNA CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM KOL. CIJENA UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu

4.6. Profilirani okviri prozora sa $paletama na zapadnom procelju
r.8. do 60 cm, dim. prozora (gradevinski otvor) cca 115 x 190

cm. Obracéun po broju kompleta $ablona i m' okvira. m' 68

Sablona komplel 1

XX X

4.7. Profilirane klup&ice prozora prizemlja i |. kata na zapadnom
procelju r.§. do 40 cm, duzine do 1,65 m. Obragun po broju
kompleta ablona i m' profilirane klupcice.

x

m' 215
Sablona komplel 1

x

4.8. Neprofilirani dio dimnjaka (nad krovom) visine do 120 cm na
juznom, zapadnom i zabatnom dijelu istoénog procelja.
Obragun po m? dimnjaka.

5. Ciéenje skele, gornje povrsine tunelske skele, terena,
plo¢nika i sl. na juznom, zapadnom i zabatnom dijelu isto¢nog
proc¢elja od gradevinske Sute, s utovarom u kante te svim
horizontalnim i vertikalnim prijenosom do gradiliSnog
odlagalista. Ru¢ni utovar gradevinske Sute u kamion, s
prijevozom do 20 km i istovarom izvrtanjem i planiranjem na
gradskoj planirki, sa svim pristojbama. Obracun po m® uz
dodatak na rastresitost. Zbrinjavanje gradevinskog otpada
sukladno Pravilniku NN 38/08. m? 21

6. Ciscéenje i pranje plo¢nika vise puta tijekom izvodenja radova,

5 . " 2
te po zavrsetku svih radova. Obracun po m2. m? 140 x

7. Ciscenje i pranje kompletnih prozora i vrata na juznom,
zapadnom i zabatnom dijelu istoénog proéelja vise puta
tijekom izvodenja radova, te finalno staklenih ploha po
zavr$etku svih radova. Obra¢un po m2.

8. Ciscenje i zastita interijera zgrade za vrijeme izvodenja radova
na stolariji i prozorskim $paletama, sa zastitom podne plohe
filcem, a zidnih ploha i namjestaja s PE folijama. lzvrSiti prema
potrebi, a najmanje dva puta u toku izvedbe radova. U cijeni je
i uklanjanje otpadaka s gradilista, kao i popravak svih Steta
nastalih uslijed ¢is¢enja. Obracun po m? €iscene povrsine

zgrade. m2 200 x

l. b- RUSENJA | DEMONTAZE -8
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.
10.2.

Demontaza i pazljivo rezanje trulih i dotrajalih dijelova drvene
stolarije (vanjska krila s okapnicama, vanjski okviri s
profilacijama, unutarnji slijepi doprozornik/dovratnik, prozorske
klupcice, rolete s vodilicama, poSve, itd.) te PVC i ALU
stolarije s (roletama, kutijama i sl.) na juznom i zapadnom
procelju - sheme oznake P1 i P2. Prethodno stolar treba uzeti
sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu i montazu
nove stolarije odnosno, prema uputi nadzornog inZenjera i
predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture,
zdrave dijelove saCuvati te ih koristiti, djelomicno ili potpuno, u
izradi novih dijelova. Pohrana elemenata na gradilistu ili gdje
vlasnik odredi. Izvoda¢ snosi sve trodkove ponovne dobave ili
izrade pojedinih elemenata u slu¢aju ostecenja ili otudenja s
gradilista. Ukljucen sav vertikalni i horizontalni transport te
odvoz viska materijala na mjesni deponij i zbrinjavanje
gradevinskog otpada sukladno Pravilniku NN 38/08. Obracun
po kom.

P1 - dvokrilni drveni prozor s nadsvjetlom na i PVC prozori na
juznom procelju, uk. dim. cca 100x197 cm kom

P2 - dvokrilni drveni prozor s nadsvjetlom, PVC prozori s ALU
i PVC roletama na zapadnom pro¢., uk. dim. cca 115x190 cm  kom

dvokrilni drveni prozor na juznom procelju, uk. dim. cca
100x100 cm kom

Demontaza i pazljivo rezanje metalnih resetki, vrata i
vratasaca. Prethodno bravar treba uzeti sve potrebne mjere i
detalje potrebne za izradu i montazu nove bravarije, a prema
uputi nadzornog inzenjera i predstavnika nadleznog tijela za
zastitu spomenika kulture. Zdrave dijelove saduvati te ih
koristiti, djelomi¢no ili potpuno, u izradi novih dijelova. Pohrana
elemenata na gradilistu ili gdje vlasnik odredi. 1zvodag snosi
sve troskove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u
slu¢aju ostecenja ili otudenja s gradilista. Ukljuéen sav
vertikalni i horizontalni transport te odvoz viska materijala na
mjesni deponij i zbrinjavanje gradevinskog otpada sukladno
Pravilniku NN 38/08 i drugim vazecim pravilnicima i zakonima.
Obracgun po kom.

metalna redetka na juznom procelju, uk. dim. cca 100x100 cm kom

R2 - metalna vratasca na zapadnom pro¢., uk. dim. cca 95x75
cm kom

NE NUDITI

NE NUDITI

NE NUDITI

NE NUDITI

NE NUDITI

I. b. RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO:
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Il. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
OPCI UVJETI

Zidarsko-fasaderski radovi izvode se iskljuc¢ivo prema opisanim stavkama troskovnika, kao i
prema vazedim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrjebljenog materijala mora
odgovarati propisima i vaze¢im normama, $to izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima.

Izvoditelj je duZzan osigurati i zastititi sve dijelove gradevine na kojima se ne izvode radovi, radi
spre¢avanja ostec¢enja tokom izvedbe. Pojava svih ostecenja na dijelovima na kojima se radovi
ne izvode ili koji su nastali nepaznjom izvoditelj isti je duzan otkloniti o vlastitom trosku.

Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrsi se isklju¢ivo s vanjske strane gradevine , tj. preko
skele. Zbukanje se izvodi na dobro ogis¢enoj, oprasenoj i vodom ispranoj povr$ini. Radove na
Zbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuce osiguranje i zastitu
svjeze ozbukanih povrsina od stetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog
pristupanja zbukanju, povr$inu zida potrebno je dobro navlaziti. Kvalitetu Zbuke izvoditelj je
duZan dokazati pribavljanjem stru¢nih nalaza i mislienja gradevinskog instituta odnosno
specijalnih laboratorija za ispitivanje gradevinskih proizvoda.

Obracun svih radova vriti kako je to naznaceno u opisu stavaka.

Sve vuéene profilacije obracunavaju se po m', srednje linije profilacije bez ikakvih drugih
dodataka na rubove unutar profilacija, promjene smjera/lomove i zavrsetke.

U jedini¢nu cijenu radova potrebno je uracunati:

- sve pripremne i zavréne radove

- sav rad i materijal potreban za izvodenje pojedine stavke opisa

- ispiranje i kvasenje povrsine zida

- sav otezani rad na izradi profilacije

- zaétita izvedenog djela obrade procelja

- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilista
- primjena svih mjera zastite na radu

- sve drustvene obaveze

Popis normativa za materijale koji se treba pridrzavati kod zbukanja:
-HRN B.C1. 030, B.C8.030.-gradevinski gips.

- HRN B.C1. 020, B.C8.042.-gradevinsko vapno

- HRN B.C8.015, 022-026.-cement

-HRN B.C8.011.-portland cement

- HRN B.C8.030-pijesak

- HRN U.M2.010.,U.M2.012.-mortovi

- HRN U.F2.010.-tehni¢ki normativi za izvodenjem fasaderskih radova

TOPLINSKE IZOLACIJE U ZIDARSKO-FASADERSKIM RADOVIMA
OPCI UVJETI

Izvoditi prema Tehnickim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 , TehniCkom propisu o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14) i Tehnickim propisima o
gradevnim proizvodima NN 33/10 i 87/10 s pripadaju¢im normama za materijale koji se
ugraduju te primijeniti norme za toplinske i zvuéne izolacije:

* mineraina vuna MW HRN EN 13162:2002

» ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004,

« ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002

» tvrda poliuretanska

pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004,

OPCI UVJETI ZID.-FASAD. RADOVI
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Zavréni zidarski radovi u ovom projektu obuhvaéaju:
* unutarnje i vanjske zbuke

» dobave i ugradnje

« izrada vanjske fasade (ETICS sustav)

Prilikom izvodenja zavr$nih zidarskih radova izvoda¢ se morza pridrzavati slijedecih mjera:

- Zbukanja, etics sustav

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se 2bukati kad postoji opasnost od
smrzavanija ili ekstremno visokih temperatura 30° ili vi§e. Zidovi moraju biti prije zbukanja €isti, a
fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a
osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra — treba ih ¢etkom ogistiti i oprati
rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o tros$ku izvodaca i dodavati sredstvo protiv
izbijanja salitre u mort.

Rabiciranje zbuke izvodi se pomocu tekstilno staklene mrezice otporne na alkalije ili sitno
pletene mreze od nehrdajuceg ¢elika.

Kod obrade fasade plemenitom zbukom bila to $erana ili prskana (hirofa), Zbuka mora biti
kvalitetna, tvorni¢ke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema
uputstvu proizvodaca.

Grebana se zbuka zove i $erana, a prskana hirofa.

Etics sustav (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za
vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se od ljepila, toplinske izolacije (EPS, kamena vuna),
polimercementne armirane zbuke, impregnacijskog premaza i zavrsne Zbuke u odabranoj boji i
teksturi (silikatna, akrilna). Ukoliko je predvideno ugraduju se i pri¢vrsnice za toplinsko
izolacijski sloj.

ETICS sustav izvoditi komponentama jednog, odabranog sustava.

Kod ugradnje svih komponenti pridrzavati se uputa proizvodada (naéin ugradnje, suenje).
Izvodac ¢e pristupiti izvedbi zavrénih zidarskih radova tek nakon $to projektant potpisom potvrdi
tehnolosku razradu svih detalja.

Jedini¢na cijena ukljuéuje

+ tehnolosku razradu svih detalja,

+ sve posredne i neposredne tro$kove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
* sve transporte

» ¢i8¢enje tokom rada

» odvoz i zbrinjavanje smeca

» zavrdno &is¢enje prije primopredaje radova

* nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

* uskladenje organizacije rada s operativnim planom

Obracdun:

« fasade po povrsini procelja izrazenoj u m2
+ zatvaranje reski duzinski u m1

OPCI UVJETI ZID.-FASAD. RADOVI 4%
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1.

Popravak ostecenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke
i izvedba niga u zidovima nakon demontaze prozora, otkrivanja
kamenih okvira prozora i sl. na juznom, zapadnom i zabatnom dijelu
istoénog procelja. Stavkom je obuhvaceno vadenje iz leZzajeva
dotrajale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u
produznom mortu maksimalne mogucée marke. Prilikom zidanja
postovati postojeci vez opeke i odsijecanjem prilagoditi izvornom
obliku. Obrac¢un po m? saniranog zida, a prema prethodnom
pregledu i upisu nadzornog inzenjera u gradevinski dnevnik.

Nabacivanje sloja produznog morta na veéim uleknu¢ima povrsine
zidova i nisa kako bi se doveli u ckomitost - na juznom, zapadnom i
zabatnom dijelu isto¢nog procelja. I1zravnanje zidova izvesti na
mjestima ustanovljenim mjerenjem okomitosti zidova, a uz
suglasnost nadzornog inzenjera. Debljina morta do 5 cm. Obragun
po m? saniranog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu
nadzornog inZzenjera u gradevinski dnevnik.

Dobava materijala i izrada sloja cementne glazure s dodatkom za
vodonepropusnost u padu cca 1% na juznom, zapadnom i zabatnom
dijelu isto¢nog procelja s gornje strane vijenaca, prozorskih klupcica i
raznih istaka nakon izvedbe profilacija i okvira te nakon ugradnje
stolarije, a prije Zbukanja. Nakon izvedbe cementne glazure ista se
mora prezbukati zajedno s proceljem i obradama $paleta Zbukom
iste boje i vrste kao na procelju. U stavku ura¢unati i premazivanje
specijalnim prozirnim premazom za vodoodbojnost koji se izvodi
nakon Zbukanja prema pravilima proizvodaca. Debljina glazure 2-5
cm. Glazuru izvesti u padu, od gradevine. U jedini¢nu cijenu
uracunata sva eventualna oplata. Obracun po m? tlocrtne projekcije
vijenaca, klup€ica i sl.

- glazura vijenaca, raznih istaka i prozorskih klupcica

Ii. ZIDARSKO-FASADNI RADOVI

m? 35 x

m? 175 x

m?2 11,5 x
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4. Dobava materijala, spravljanje grube i fine Zbuke i Zbukanje ravnih i
zaobljenih ploha, nadprozornika, doprozornika, klupcica, vijenaca i
ostalih profilacija na proc¢elju, s prethodnom pripremom podioge.
Obrada zidova do i iznad kote opterecene vlagom.

- Obrada do kote optere¢ene vlagom (sve ispod te do 2 m od nivoa
terena), finom i grubom sanacionom vapnenom, ruzi¢asto tonirano,
vapnenom zbukom poput sistema AEC ili Limepor Macro (Oikos) ili
jednakovrijedan proizvod , a sve specifikacije
Zbuke (boja, granulacija, tekstura, zavréna obrada i dr.) i uskiaditi s
uputama i odabirom predstavnika nadleznog tijela za zastitu
spomenika kulture. Prije Zbukanja nanijeti baznu vapnenu
impregnaciju oja¢anu siloksanima protiv viage i Zbuku pregletati
vapnenom glet masom oja¢anom siloksanima (kao Limepor FN) ili
jednakovrijedan proizvod .

- Obrada iznad kote optereé¢ene viagom (sve iznad 2 m od nivoa
terena), podloznom vapnenom zbukom s grundiranjem podloge.
Podlozna vapnena Zbuka spravljena je s prirodnim hidraulickim
vapnom (NHL) i pijeskom 2-4 mm s preteznim udjelom zrna 0,25-0,5
mm, u omjeru 1:3. Nabacuje se na prethodno dobro ocis¢eni,
otpradeni i navlazeni zid s re$kama o¢is¢enim do d=1 do 2 cm.
Gornji, zavréni, fini sloj izvodi se toniranom ruzi€astom vapnenom
Zbukom omijera 1:3 s frakcijom pijeska 1-3 mm, debljina sloja 0,5-1
cm koji se mora zagladiti zidarskom zlicom. Ukupna debljina Zbuke
je 3-5 cm, boje, teksture, granulacije i zavréne obrade prema odabiru
predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture, a sve
mora biti izvedeno prema originalnoj koja je pronadena prilikom
sondiranja. Za izvedbu profilacija koristiti pripadaju¢e $ablone (min. 1
kom/6 m' profilacije), koje je pregledao i odobrio predstavnik
nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture, uz obaveznu postavu
vodilica (opisane u stavkama 5, radova rusenja i demontaza). Sve
izvesti prema pravilima zanata te u dogovoru i prema uputama
predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture te

Il. ZIDARSKO-FASADNI RADOVI 13
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

46.

nadzornog inzenjera. U stavku je uklju¢eno i iscrtavanje mjesta za
vijence, prozorske okvire, lezene, parapete, reljefe i skulpture,
uklade, kvadre, te zavréno zbukanje. U cijenu ura¢unati i otezan rad
oko profilacija i kiparskih odljevalreljefa te rad na tlocrtno
zakrivljenim plohama proéelja. Za kvalitetu zbuke, izvodac je duzan
pribaviti struéni nalaz i misljenje ovlastene ustanove za ispitivanje
kvalitete Zbuke, $to je obuhvaceno jedini¢nim cijenama ove stavke.
U stavku je potrebno uracunati i polaganje pocin€anih traka
gromobranske instalacije u specijalni kanal ispod zbuke prema
posebnom projektu. Obra¢un prema popisu u nastavku (3.1 - 3.21) -
vucene profilacije obradunavaju se po m’, srednje linije profilacije
bez ikakvih drugih dodataka na rubove unutar profilacija, promjene
smjera/lomove i zavrSetke.

* Za plohe iznad kote opterec¢ene viagom moguce je upotrijebiti
gotovu vapnenu zbuku npr. Limepor MT, proizvodac Oikos ili
jenakovrijedan proizvod , Ispod koje treba
staviti baznu vapnenu impregnaciju ojacanu smolama (kao Limepor
MT + Kimitech MP-RG) ili jednakovrijedan proizvod

, ali treba uzeti u obzir sve gore navedene
specifikacije Zbuke (boja, granulacija, tekstura, zavr§na obrada i dr.)
i uskladiti s uputama i odabirom predstavnika nadleznog tijela za
zastitu spomenika kulture.

** Ukupna ortogonalna projekcija plasta na svim proceljima zgrade,
bez dodataka i razvijenih $irina, je cca 946 m? a bez otvora cca 790
m?2

Ravni dio zida juznog procelja izmedu vijenaca, pilastara, otvora i sl.
visine do 2 m. Obragun po m? plohe. m? 47 x

Ravni dio zida juznog procelja izmedu vijenaca, pilastara, otvora i sl.

visine od 2 do 8,5 m. Obradun po m? plohe. m2 180 x

Ravni dio zida zapadnog procelja izmedu vijenaca, pilastara, otvora i
sl. visine do 2 m. Obra¢un po m? plohe. m? 40

Ravni dio zida zapadnog procelja izmedu vijenaca, pilastara, otvora i
sl. visine od 2 do 8,5 m. Obragun po m? plohe. m? 133 x

Ravni dio zida zabatnog dijela isto€¢nog proéelja izmedu vijenaca,

. ) = s )
pilastara, otvora i sl. visine do 2 m. Obra¢un po m? plohe. m? 13,5 x

Ravni dio zida zabatnog dijela isto€énog pro¢elja izmedu vijenaca,
pilastara, otvora i sl. visine od 2 do 11,40 m. Obraéun po m? plohe.

II. ZIDARSKO-FASADNI RADOVI
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JEDINICNA
CIJENA

CIJENA
UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu

4.7. Zbukanje okvira s otvorima obicnom zbukom boje razli¢ite od hoje
procelia na juznom procelju. Debljina zbuke do 5 cm. Boju i teksturu
zbuke odreduje predstavnik nadleznog tijela za zastitu sporenika
kulture. U stavku je potrebno ukljuditi obradu i natapanje gornjeg i
bocnih rubova okvira te sonjeg ruba $paleta specijalnim, bezbojnim
vodootpornim premazom u 3 sloja. U stavku je takoder potrebno
ukljugiti i obradu 8paleta otvora. Obracun po m? plohe.

4.8. Okviri i $palete prozora i vrata te bo¢ne stranice ni$a (ukoliko nisu
unutar kamenog okvira) na juznom proc¢elju r.8. do 30 cm. Obraéun

pom’ m' 122

4.9. Profilirani vijenac iznad prizemlja na zapadnom procelju, s
okapnicom na vanjskom rubu, r.8. do 60 cm. Obrac¢un po m' vijenca.

4.10. Profilirani krovni vijenac na zapadnom procelju, s okapnicom na
vanjskom rubu, r.§. do 100 cm. Obracun po m' vijenca.

4.11. Profilirani okviri prozora sa $paletama na zapadnom procelju r.8. do
60 cm, dim. prozora (gradevinski otvor) 115 x 190 cm. Obracun po
m' okvira. ' 68

4.12. Profilirane klupgice prozora prizemlja i I. kata na zapadnom procelju,
r.§. do 40 cm, duzine do 1,65 m. Obra¢un po m' profilirane klupgice.

4.13. Neprofilirani dio dimnjaka (nad krovom) visine do 120 cm na juznom,
zapadnom i zabatnom dijelu isto¢nog proc¢elja. Obragun po m?

dimnjaka.
m? 9,5

5.  Zidarske pripomoci kod svih vrsta radova na juznom, zapadnom i
zabatnom dijelu istoénog pro&elja. Obracun prema stvarno
utro§enom broju radnih sati i jedinicnim cijenama danim u ovome
troskovniku, koje pregledava nadzorni inzenjer i upisuje u
gradevinski dnevnik.
NK radnik sati 50
VK radnik sati 50

xX X

Il. ZIDARSKO-FASADNI RADOVI UKUPNO:

Il. ZIDARSKO-FASADNI RADOVI
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ll. STOLARSKI RADOVI
OPCI UVJETI

Prije pristupa izvodenju radova izvoditelj je duzan izvrsiti detaljan pregled svih stolarskih
elemenata, prozora i vrata, na ulicnom procelju i krovu. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi,
kao i pripadajuci okov, koji su osteceni, moraju se zamijeniti novim, prema opisima stavaka
troskovnika i mjerama uzetim na licu mjesta. Sav rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve
detalje i predloZzene elemente izvoditelj mora pribaviti suglasnost predstavnika nadleznog tijela
za zastitu spomenika kulture i nadzornog inzenjera.

Pri izradi novog elementa, u jedini¢nu cijenu uragunat je gotov stolarski gotov stolarski
element sa pripadajuc¢im okovom, ugradnja na gradevini, ostakljenjem i zavrSnom obradom
onog dijela elementa koji ostavlja vidljive teksture drveta. Osobito paznju potrebno je posvetiti
¢is¢enju postojecih stolarskih elemenata i njihovom popravku.

Jedini¢na cijena mora obuhvatiti sav rad i materijal, sav transport do i unutar gradilista i do
mjesta ugradbe, zastitni premaz lanenim uljem, sav potreban okov, kao i sve pomocne radove
i materijale.

Sav rad, ugradeni materijal kao i finalni proizvod mora odgovarati vazecim tehniCkim uvjetima i
normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridrzavati:

- HRN M.B1.024 i 510.-vijci za drvo

- HRN D.E1.012.-vanjska stolarija

- HRN D. E8.193. i 235.-vodonepropusnost i hermeti¢nost

Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim
istrazivanjima uz odobrenje predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kuiture i
nadzornog inZenjera.

[1l. STAKLARSKI RADOVI
OPCI UVJETI

Sav upotrjebljeni materijal i finalni proizvod moraju odgovarati vazeéim propisima i normama.
Ostakljenje mora biti izvedeno propisno i kvalitetno. Polaganje stakla i kita odnosno brtvi na
ostakljenoj povrsini mora osiguravati vodonepropusnost.

Jedinitnom cijenom obuhvacéen je sav rad, materijal, transport vanjski i unutar gradilista, sav
pomoéni materijal, kao i sve navedeno u stavkama troskovnika i u tehni¢kim uvjetima za
izvodenje staklarskih radova, te svi prateci radovi koji nisu navedeni, a spadaju u staklarske
radove i obvezni su za izvoditelja. Sav rad mora bit izveden po vaze¢im propisima i pravilima
dobrog zanata.

Popis propisa i normi kojih se treba pridrzavati:
- HRN S.B.E.011.- ravno vu¢eno staklo
- HRN S.H.050 - staklarski kit.

OPCI UVJETI STOL.-STAKL. RADOVI
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JEDINICNA  CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM  KOL. CIJENA UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu

1. Detaljan pregled vanjskih dijelova prozora i vrata na
ulicnom procelju, kako bi se odredio nacin i obim sanacije
ili zamjene dotrajalih dijelova, te prikupili podaci o
materijalu, detaljima, profilacijama i obradama. Obracun

po stvarno utro$enim satima (prosje¢no 2h/stolarskoj
ataveil

sati 20 x NE NUDITI

2. Dobava, izrada i ugradnja novih drvenih, visekrilnih
prozora i ulaznih ukladenih vrata s nadsvjetlima, po$vama
$irine cca 30 cm, $prijcima i profiliranim sudarnim letvama
te ostakljenjem - P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, V1 i
V3. Krila i nadsvjetla se zaokretno otvaraju prema unutra i
van. Ugradnja u zidove od opeke i kamene okvire razliitih
debljina. Okvire i krila izraditi od bora ili arisa |. klase,
vlaznosti do max 18 %, u svemu prema postojeéima,
ponavljajuci izvorne profilacije i dimenzije, odnosno prema
radioni¢kim nacrtima pregledanim od nadzornog inZenjera
i prestavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture.
Mjere za radioni¢ke nacrte i izvedbu uzeti na gradilistu.
Ostakljenje sigurnosnim float staklom 4 mm. U cijenu
uradunat sav materijal, svi potrebni kompleti okova i petlji
(u svemu prema izvornom), ukrasne lajsne, ostakljenje,
sva potrebna ukrucenja i kitanja te sav vertikalni i
horizontaini transport. U stavku je takoder uradunata
izrada i montaza drvenih prozorskih klupgica s nutarnje
strane (ukoliko prozor ima istu), a limene prozorske
kluptice s vanjske strane obrac¢unate su u limarskim
radovima. Dimenzije, profilacije i okov treba odobriti
predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture.
Obracun po komadu i m? ostakljene povrsine.

NAPOMENA: Ukoliko se pri detaljnom pregledu iz stavke
1. pokaze da su neki prozori ili vrata originalni i u dobrom
stanju te da ih nije potrebno mijenjati, umjesto izrade novih
elemenata moze se i preporu¢a obnoviti postojeci element.
Sheme u kojima se moze pronaci originalne prozore koje
je moguce popraviti su - P1, P3, P5, P6, P7 i P9. U tom
slu¢aju obnova se vréi na sljedeci nacin:

- djelomi¢na zamjena jage ostecenih ili trulih donjih

lll. STOLARSKO-STAKL. RADOVI 17
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* za sve radove koristiti skelu

2.1

2.2

dijelova doprozornika i dovratnika

- zamijena ostecenih okapnica na krilima prozora i vratima
novim

- saniranje povrsinskih oste¢enja na doprozornicima i
dovratnicima, klup&icama i krilima prozora i vrata nastalih
rasusivanjem ili mehanic¢kim ostecenjem,
dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole (kao
Woodfill punilo ili jednakovrijedan proizvod

). Plohe nakon susenja zavrsno

obraditi brusenjem ili profiliranjem prema postojecem
detalju.
- ugradnja suhog ulo$ka za konzervaciju i spre¢avanje
truljenja (kao Woodpill ulozak ili jednakovrijedan proizvod
). Ugraduju se 4-6 ulozaka po
prozoru u donjem dijelu na spoju donjeg i okomitih dijelova
doprozornika.
- Cis¢enje starog ispucalog molerskog kita na spoju
doprozornika i drvenih klupcica te zapunjavanje iste
dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole (kao
Woodflex punilo ili jednakovrijedan proizvod
. Sirina reske cca 10 mm.
- dobava i ugradnja silikonske elasti¢ne brtve/kita na spoju
doprozornika/dovratnika i izvitoperenih krila, radi
sprije¢avanja prodora oborinskih voda, pobolj$avanja
toplinske i zvuéne izolacije. Sirina otklona od 2-11 mm.
- pripasivanje vanjskih krila prozora
P1 - dvokrilni prozor s nadsvjetlom na juznom proéelju, uk.
dim. cca 100x197 cm kom 3 Xx
m? 46 X

P2 - dvokrilni prozor s nadsvjetlom na zapadnom procelju,

uk. dim. cca 115x190 cm kom 7 x NE NUDITI
m? 10,7 x NE NUDITI

lil. STOLARSKO - STAKLARSKI RADOVI UKUPNO:

lll. STOLARSKO-STAKL. RADOVI
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IV. BRAVARSKI RADOVI
OPCI UVJETI

Sav upotrijebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati vaze¢im tehniCkim propisima i
normama.

Popis propisa i normi kojih se treba pridrzavati uz sve druge norme i propise dane u troskovniku i
programu kontrole i osiguranja kvalitete:

- HRN C.B3.025.-ploshato Zeljezo

- HRN C.B.024.-kvadratno Zeljezo

Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postoje¢a i prije dostave na gradiliste treba biti
zasti¢ena antikorozivnim premazom. Svi detalji izvedbe i ugradbe bravarije moraju biti odobreni od
predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture i nadzornog inZzenjera investitora. Snimanje
postojeée bravarije i uzimanje uzoraka ukljugeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno.

U cijenu pojedine stavke treba ukljugiti:

- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojece bravarije
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata

- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,

- liéenje i bojanje sa svim predradnjama,

- sav sitni i spojni materijal i naknada za strojeve i alate.

Svi metalni elementi moraju biti odgovarajuce uzemljeni i cijenu uzemljenja je potrebno ukljuciti u cijenu.

Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraZivanjima uz
odobrenje predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture i nadzornog inZenjera.

IV. LIMARSKI RADOVI
OPCI UVJETI

Svi radovi moraju se izvoditi prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema vaZze¢im tehni¢kim
propisima i HR normama:

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrénih radova u gradevinarstvu Sl. list
SFRJ 21/90 - odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrade limenim elementima

- Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova

- HRN U.N9.052 -Grad.prefabr.elementi: Prozorska limena klupcica,

- HRN U.N9.053 -Grad.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
- HRN U.N9.054 -Grad.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom

- HRN U.N9.055 -Grad.prefabr.elementi: Opsivanja vanjskih dijelova zgrada limom

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postojecim tehni¢kim
propisima i HR normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridrZavati postojecih
propisa i normi.

Izvodag je duzan prije pocetka radova:

» predoditi projektantu detalje izvedbe i savijanja limova

» tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi moze pristupitit izvedbi radova

» provjeriti sve gradevinske elemente na koje se pri¢vrécéuje limarija

+ pismeno dostaviti narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, narocito u slu¢aju:
neodgovarajuéeg izbora projektiranog materijala i lode rijeenog nadina vezivanja limarije za gradevinske
radova. Izrada rjesenje neée se posebno platiti ve¢ predstavlja troSak i obvezu izvoditelja.

OPCI UVJETI BRAV.-LIM. RADOVI Q
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Prilikom izvodenja limarije mora se izvoditelj striktno pridrzavati usvojenih i od strane projektanta
ovjerenih detalja.

U cijenu izvedbe radova treba obvezno ukljuditi. sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i
pomocne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoéni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna
uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama
zastite na radu i pravilima struke.

U cijeni treba takoder ukljugiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i
sudara ploha, zavrietaka limarije i drugo, sve obvezno uskladeno sa drugim razli€itim materijalima i
radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Svi metalni elementi moraju biti odgovaraju¢e uzemljeni i cijenu uzemljenja je potrebno ukljugiti u cijenu.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doc¢i do korozije. Elementi od
¢elika za priévrécivanije cin¢anog ili pocin¢anog lima moraju se pocinéati, ako u opisu radova nije
predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luzine).
Za bakreni lim treba primijeniti uévrdéivanje od bakra ili bakrenog &elika.

Na spoju lima i podloge (beton, Zbuka, drvo i dr.) treba postaviti razdjelni sloj (npr. krovna liepenka) po
cijeloj povrsini spoja. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili oZzbukanih fasadnih ploha treba brtviti po
cijeloj duzini spoja trajno elasti¢nim (plasti¢nim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti
nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i
kosinama definiranim u projektu.

Sastav i u¢vré¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano
dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od o$te¢enja koje moze izazvati vjetar i sl.
Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske liepenke, Cija su
dobava i postava uklju¢ene u jediniénu cijenu.

Probijanja u metalnom pokrivadu (uévréc¢ivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti pazljivo izvedena
kod pocinéanog lima pomocu lemljenja, a kod bakrenog pomoc¢u dvostruko polozenog ruba vezanog
vodonepropusno s pokrovom.

Izvodaé ¢e pristupiti izvedbi tek nakon $to projektant potpisom potvrdi radioni¢ke nacrte i tehnolosku
razradu svih detalja.

Jediniéna cijena ukljuéuje :

* uzimanje mjera na gradili$tu i definiranje ugradbenih dimenzija

» tehnolosku razradu svih detalja

* pripremu podloga

+ izradu radioniCkih nacrta

* sav spojni materijal

* postavu i skidanje radne skele

+ sve posredne i neposredne trodkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

* sve transporte

» CiScenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca

» zavréno ¢iscenje prije primopredaje radova

- nadoknadu eventualne $tete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

+ sva manja potrebna usijecanja utora nuzna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva
sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih meduprostora i pukotina cem.
mortom

OPCI UVJETI BRAV.-LIM. RADOVI
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Obradun:

« Zljebovi, cijevi, op$avi i sl. definirani razvijenom $irinom lima u duZinama izrazenim u m1
+ limeni krovni pokrovi u povrsini izrazenoj u m2

« limene fasade u povrsini izrazenoi u m2

OPCI UVJETI BRAV.-LIM. RADOVI

T.D. 500-08/16
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CIJENA
UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu
** kod limova i ostalih metalnih elemenata koristiti opremu iskljucivo od istog materijala ili
sliénog (radi izbjegavanja pojave galvanskog eleklriciteta)

1.

Dobava i ugradnja okruglih cijevi od pocing¢anog lima
0,75 mm, za odvodnju krovnih voda, okruglog
presjeka o 125 mm, razvijene Sirine cca 40 cm,
zajedno s izvedbom koljena odnosno priklju¢cima na
Zlijebove (preko sabirnih kotli¢a) i vertikalnu odvodnu
cijev (od ljevanog zeljeza) u zoni prizemlja - na
zapadnom procelju. Cijevi se uévrséuju prihvatnicama
na svaka 2 m, u istom materijalu cijevi. Spajanje cijevi
se vr§i zakovicama i lemljenjem. Na mjestima prolaza
oluka kroz konstrukciju vijenaca, potrebno je oluk
izolirati hiadnim bitumenskim premazom te krovhom
liepenkom. Spoj bakrene cijevi na ljevano zeljeznu
cijev u zoni prizemlja izvrsiti postavom tuljka te
omatanjem uzeta, nabijanjem i zalijjevanjem olovom -
do potpunog brtvljenja. U cijenu uraéunati i eventualna
spajanja postojecih kondenzata u limene vertikale
(spoj razli¢itih materijala tretirati u svrhu izbjegavanja
pojave galvanskog elektriciteta). U cijenu je uklju¢ena
izrada i postava limarije, sve pomo¢ne konstrukcije i
sva uévrécenja. Obracun po m', broju obujmica,

mrmAdara lormm tiiimaman | Amrmalaiima ;e llaiiama Saliasnn

- pocinéani lim: vertikala m’ 5 X
obujmica kom 10 x

- sp0oj u kanalizaciju kom 2 X

Dobava, izrada i ugradnja novih, zeljeznih,
podrumskih, jednokrilnih poklopaca s perforacijama za
provjetravanje i zelieznim trnovima na zapadnom
procelju - R1. U stavku je uklju¢ena izrada 1 montaza
resetki od kvadratnog Zeljeznog profila debljine 12 mm
ili popravak postoje¢ih. Poklopci su dimenzije priblizZno
71x38 cm, a izraduju se od &eliénog lima ponavljajudi
izvorne profilacije i dimenzije. Ugradnja u postojedi
kameni okvir. Poklopci moraju imati zasun koji se
moze otvoriti samo s unutarnje strane. Dimenzije,
profilacije, okov, nali¢, antikorozivnu zastitu i dr. treba
odobriti predstavnik nadleznog tijela za zastitu
spomenika kulture a navedeno treba izvoditi u svemu
prema postoje¢em. U cijenu uracunat sav materijal,
svi potrebni kompleti okova i petlji, ukrasne lajsne,
ostakljenje, sva potrebna ukru¢enja, kitanja i elementi
za spoj s kamenim okvirom te sav vertikalni i kom 6 x NE NUDITI

e

IV. BRAVARSKO-LIMARSKI RADOVI
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* za sve radove korislili skelu
* kod limova i ostalih metalnih elemenata koristili opremu iskljucivo od istog malerjala li
sli¢nog (radi izbjegavanja pojave galvanskog elektriciteta)
3. Dobava, izrada i ugradnja novih staklenih stijena
izloga s aluminijskim okvirima na juznom procelju - N1
i N2. Vratna kria se zaokretno otvaraju prema unutra i
moraju imati bravu s klju¢em. Ugradnja u zidove od
opeke razli¢itih debljina. Ostakljenje s low-e,
sigurnosnim, kaljenim, potpuno prozirnim i bezbojnim,
1ZO staklom. Dimenzije, profilacije, okove, boju okvira
i stakla, antikorozivnu zastitu i dr. treba odobriti
predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture. U cijenu je potrebno ukljuciti i zastitu od sunca
s vanjske strane u obliku podiznih aluminijskih . "
brisoleja. U cijenu ura¢unat i sav materijal, svi potrebni
kompleti okova i petlji, ukrasne i zavrdne lajsne,
ostakljenje s rubnim letvicama i brtvama, sva potrebna
ukruéenja, kitanja i elementi za spoj sa zidovima i

ugradnju te sav vertikalni i horizontalni transport.
Ohrafiin nn kamadil i m? nctakliania

3.1. N1 - jednodjelna stijena s fiksnim ostakljenjem na
juznom procelju, uk. dim. cca 100x220 cm kom 3 NE NUDITI
m? 5,67 x NE NUDITI

*

3.2. N2 - dvodjelna stijena s jednim zaokretnim vratima i
jednim fiksnim ostakljenjem na juznom proc&elju, uk.

dim. cca 230x220 cm ($irina vrata 90 cm) kom 2 x NE NUDITI

m? 95 x NE NUDITI

IV. BRAVARSKO-LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

IV. BRAVARSKO-LIMARSKI RADOVI 2>



FRANKOPANSKA 5 T.D. 500-08/16

V. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI
OPCI UVJETI

Sav upotrijebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati vaze¢im tehni¢kim propisima i
normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridrzavati uz druge propise i norme dane u programu
kontrole i osiguranja kvalitete i u trodkovniku:

- pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu,

- pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrdne radove u gradevinarstvu,

- HRN U.F2.013.-tehni¢ki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova,

- HRN U.F2.012.- tehni¢ki uvjeti za izvodenje li¢ilakih radova,

- HRN B.C1.030.-gips neutralan i gist,

- HRN H.K2.015.-kalijev sapun,

- HRN B.C1.020.-hidratizirano vapno,

- HRN B.C5.020.-firnis lanenog ulja,

- HRN H.C1.034.-cinkov kromat

- HRN H.C1.002.-uljene boje i lakovi

Svi radovi moraju se izvoditi po izabranom uzorku i tonu, koje je li¢ilac duzan izvesti prije pocetka
radova od materijala od kojih se radovi izvode, a u svemu prema uputama proizvodaca i nadleznog
tijela za zastitu spomenika kulture. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishoditi suglasnost
predstavnika nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture i nadzornog inZenjera investitora, pa tek
onda poceti sa izvodenjem radova.

Ukoliko se bojanje proéelja izvodi preko potpuno nove zbuke, tj. homogene povrsine, upofrijebit ¢e se
silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputama proizvodaca, kao $to je
impregniranje povrsine procelja. Ukoliko se bojanje procelja izvodi preko Zbuke koja je samo
djelomiéno sanirana tj. povrsina nije homogena ve¢ se sastoji od dijelova stare i nove Zzbuke, upotrijebit
c¢e se takoder silikatni premaz, ali tako da se najprije nanese temeljni sloj koji ¢e izjednaditi
strukturu,upojnost i kemijsku reakciju podloge. Bojanje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na
obojenim povréinama ne smije biti mrlja, povrsine moraju biti jednoliéne i Ciste i ne smiju se ljustiti. Kit
za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji.

Licenje bravarskih dijelova izvodi se nakon &iscenja rde, premazom temeljne boje i potom li€i vanjskom
bojom za Zeljezo u dva sloja. Li¢enje stolarije se izvodi nakon skidanja starog nali¢ja otapalima ili
paljenjem. Potom je potrebno stolariju obrusiti , natopiti firnisom, kitati te ponovno brusiti. Na tako
pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki nali¢, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. 1zbor tona,
vr§i se prema postojeéem, a u suglasnosti s predstavnikom nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture i nadzornim inZzenjerom. Jedini¢na cijena obuhvaéa sav rad, materijal, sve troSkove nabave i
dopreme, skidanje i ponovno postavijanje vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i
sva Ci§éenja po zavréetku radova. Prije potetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge za
izvodenje soboslikarskih i li¢ilackih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno
obavijestiti svog narucioca radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za
soboslikarsko li¢ilacke radove. Kasnije pozivanja i opravdanja da kvaliteta nije dobra radi loSe podloge
nece se uzimati u obzir.

OPCI UVJETI SOBOSL. { LIC. RAD AL
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JEDINICNA  CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM  KOL CLIENA UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu
** Obracun i izmjere vrSiti prema tehnickim uvjetima za soboslikarsko-licilacke radove
1. Bojanje vijenca na juznom procelju te zabata isto¢nog procelja
paropropusnom i vodootpornom siloksan bojom (kao ‘Decorsil
Roma'- OIKOS ili jenakovrijedan proizvod
) u dva sloja bojom u vie tonova koje
odreduje predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika
kulture. Predlaze se siva boja. Bojanje izvesti u skladu sa
zahtjevima proizvodaca i potrebnim impregnacijama.
Jediniénom cijenom obuhvatiti: dubinsku impregnaciju
odgovaraju¢im sredstvom i bojanje u dva sloja i zahtjevanom
broju tonova. Paziti na liniju spoja boje i tonirane zbuke
procelja, povuéi je ravno i adekvatno obraditi. Obra¢un po m?
ortogonalne projekcije procelja ir.$. vijenca. U koli€inu
uraéunat dodatak na sloZzenost procelja i vijenca od 20%, i
nikakav drugi dodatak u obraéunu neée se priznati.

vijenac na juznom procelju (i mali dio na zapadu) r.8. do 100

cm m2 37,6 x
zabat istoénog procelja - m? 15,5 x
2. Bojanje kamenih okvira na kojima se pronadu tragovi nali¢a na

juznom i zapadnom procelju paropropusnim i vodootpornim
nalitem na bazi vapna u vise slojeva - K2. Bojanje se vrsi
nakon restauracije mortovima ili zamjene izrazito unistenih
komada kamena. Boju i ton te broj slojeva odreduje
predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture -
prema elaboratu konzervatorsko-restauratorskih istraZivanja
predlaZe se bijela boja. Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima
proizvodaca i potrebnim impregnacijama. Jediniénom cijenom
obuhvatiti: dubinsku impregnaciju odgovarajuéim sredstvom i
bojanje u dva sloja i zahtjevanom broju tonova. Paziti na liniju
spoja boje i tonirane Zbuke procelja, povudi je ravno i
adekvatno obraditi. Obracun po m? oliene povrsine. U koli¢inu
uratunat dodatak na slozenost od 20%, i nikakav drugi dodatak
u obra¢unu neée se priznati.

m 9 x

V. SOBOSLIK.-LICILACKI RADOVI 25
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JEDINICNA CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM  KOL. CIJENA UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu

** Obracun i izmjere vrsiti prema tehnickim uvjetima za soboslikarsko-licilacke radove

3. Li¢enje novih i postojecih drvenih vrata i prozora uljanom lak
bojom i bezbojnim lakom za vanjske i unutarnje radove, sa
svim dodacima prema tehni¢kim uvjetima za soboslikarske i
licilacke radove na juznom i zapadnom procelju - P1, P2, L1,
L2 i L3. Stavkom obuhvaceno obostrano licenje vanjskih i
unutarnjih krila, doprozornika/dovratnika, posve, unutarnjih i
vanjskih lajsni i ostalih elemenata. Jedini€énom cijenom
obuhvatiti: zastitu staklenih ploha i okova, skidanje i
namjestanje krila, dvokratno kitanje i bru$enje do potpune
glatkoce, dvostruki nali¢ uljenom bojom u dva tona, lakiranje i
antikorozivnu zastitu svih zeljeznih okova. Cijena treba
obuhvatiti i skidanje postoje¢eg nali¢a paljenjem ili kem.
otapalom, brusenje, natapanje firnisom, a u slu¢aju lazurnog
premaza brugenjem - L1, L2 i L3. Voditi racuna o kopatibilnosti
nove i postojece boje tj. nali¢a. Ton i boje odreduje predstavnik
nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture. Obra¢un po m?.

m*> 98,5 x

4, Li¢enje novih perforiranih poklopaca i vratadaca od Zeljeza tj.
¢elitnog lima sa svim njihovim okovima, petljama, bravama,
zasunima i dr. - na zapadnom procelju - R1. U stavku je
uklju¢eno i bojanje pripadajucih zeljeznih resetki unutar
kamenih okvira. Li¢ene povrsine zastititi bojanjem
temeljnim/antikorozivnim premazima, obavezno treba koristiti
specijalnu boju za kovano Zeljezo, lakiranje u 2 sloja, tzv.
DUPLEX SISTEM ili jednakovrijedan sistem

, sa svim dodacima prema tehnickim

uvjetima za soboslikarske i li¢ilacke radove. Jediniénom

cijenom obuhvatiti: pripremu podloge (eventuaino skidanje
starog nali¢a, brusenje), stabilizaciju podloge s eventualnim
ostacima oksida odgovarajuéim premazom te antikorozivnim
premazima, dvostruki premaz lak bojom za vanjske radove.

Osobito treba paziti da na kamenim okvirima ne bude tragova

boje te da boja ne zapuni perforacije. Boju i zavrsni izgled

odreduje predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika

kulture. Sve izvesti prema pravilima zanata te u dogovoru s

nadzornim inzenjerom. Obracun po m? olic¢ene povrsine.

m? 95 x
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JEDINICNA  CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM KOL CIJENA UKUPNO

* za sve radove koristiti skelu

** Obracun i izmjere vrsiti prema tehniékim uvjetima za soboslikarsko-licilacke radcve

5. Li¢enje betonskih pristupnih stuba (ispred izloga na juznor |
zapadnom procelju) specijalnom bojom za beton u dva sloja
Rad izvoditi prema uputi proizvodacéa boje, a obavezno treba
koristiti boju za vanjske radove koja je otporna na atmosferske
utjecaje. Jedini¢nom cijenom obuhvatiti pripremu podloge
(skidanje starog nali¢a, plocica i obloga, brusenje, stabilizaciju
podloge s posebnim premazima koji moraju biti kompatibilni s
odabranom bojom. Osobito treba paziti na izvedbu ravnog ruba
na zavr$etcima stuba te da boja ne prijede na zbuku procelja -
sokl na stubama i uz stube se ne izvodi bojom. Potrebno je
osigurati protukliznost gazista na nacin da se beton na
gazistima grublje obradi. Boju i zavréni izgled odreduje
predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture. Sve
izvesti prema pravilima zanata te u dogovoru s nadzornim
inzenjerom. Obra¢un po m? oli¢ene povrsine.

m 20 x

6. Izvedba radova po nalogu nadzornog inZenjera. sati 10 x

V. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI UKUPNO:
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VI. KLESARSKO-RESTAURATORSKI RADOVI
OPCI UVJETI

Sanacija dekorativnih elemenata na procelju obavit ¢e se &iséenjem i sanacijom na gradevini ili
restauracijom u radionici. To¢an opseg radova i nacin izvedbe utvrdit ¢e se nakon postavljanja skele,
kad ¢e biti moguce na licu mjesta utvrditi stanje svakog pojedinog elementa. Sanacija na gradevini
izvest ¢e se upotrebom $tuko-mase ili nekog drugog materijala u kojem su izvedeni izvorni elementi i
to u slu¢ajevima kada je osnova elementa zadovoljavajuce ¢vrstoce, a nedostaju nam dijelovi
pojedinog elementa.

Upotrijebljen materijal treba imati: zadovoljavajucu &vrstoéu, otpornost na smrzavanje, vodoodbojnost
i parapropusnost. Dogradene dijelove treba imobilizirati pomoc¢u armature iz nehrdajuceg materijala.
Elementi koji nedostaju ili su osteéeni tako da na gradevini nije moguca sanacija, zamijenit ce se
novim. Po jedan primjerak svakog razli¢itog elementa treba retusirati i po potrebi dograditi dijelove
koji nedostaju, kako bi posluzio kao izvornik za izradu kalupa.

Potreban broj kalupa izradit ¢e se u smjesi bijelog cementa i odgovarajuéeg punila. Navedena smjesa
treba imati odgovarajucu &vrstoéu, parapropusnost i treba biti otporna na atmosferske utjecaje.
Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva treba ugraditi i prihvatnu armaturu od
nehrdajuceg materijala. Elementi se izraduju u tijeku izvedbe fasaderskih radova, tj. nakon $to se
izvede gruba Zbuka. Postavljaju se na ocid¢enu i &vrstu podlogu (najéesce zid od pune opeke s kojeg
je otu¢ena zbuka). Ugvrséuje se odgovarajuéim klinovima od nehrdajuc¢eg materijala. Nakon postave
treba po potrebi obaviti retu$ (na spojevima pojedinih dijelova ili ako le doslo do sitnih ostecenja
prilikom ugradnje) i izvesti sloj fine Zbuke, s tim da se pazi da ne dode do naknadnih ostecenja
elemenata. Sve radove treba izvesti prema vazecim tehni¢kim propisima, normama ili prihvacenim
recepturama, te uzancama zanata. Kod primopredaje radova izvoditelj je duzan predati investitoru
uvjerenje o kvaliteti svih ugradenih materijala (atesti, normi).

Jedini¢nom cijenom treba obuhvatiti:

- sav rad i pomoc¢ni materijal

- trodkove transporta i prijenosa do mjesta rada,

- skidanje elemenata koji sluze kao izvornici,

- uzimanje otisaka,

- izradu kalupa,

- izradu odljeva sa potrebnom armaturom za uévrécenje,
- postavu na gradevini.

Sve kalupe, modele, nove elemente i/ili rekonstruirani izgled postojecih elemenata mora odobriti
predstavnik nadieznog tijela za zastitu spomenika kulture.

OPCI UVJETI RESTAURATORSKI RAD. Z.g
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Odklesavanje i demontaza dotrajalih i unistenih elemenata
kamena koji se taseliraju ili zamjenjuju novima pretezno na
okvirima podrumskih prozora i drugim kamenim
elementima - na juznom i zapadnom procelju - K2. Vrsta
kamena je litotamnijski vapnenac. Odluku o tome donosi
predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture,
a prije odklesavnja i demontaze je potrebno uzeti sve
eventualne odljeve koji su potrebni te napraviti ogovarajuce
$ablone i dati ih na ovjeru istom. Stavka obuhvaca
prijenos, utovar i odvoz $ute na gradsku deponiju prema
vazedéim pravilnicima i zakonima za zbrinjavanje otpada.
Stavka takoder obuhvaca izradu odljeva u silikonskoj masi
ako je potrebno te izradu $ablona. Obraéun po m3

kamena.
m3 0,3

Klesanje novih kamenih elemenata pretezno okvira
podrumskih prozora te drugih kamenih elemenata na
juznom i zapadnom procelju - K1 i K2. Odluku o tome
donosi predstavnik nadleznog tijela za zastitu spomenika
kuiture nakon provedenih konzervatorskih istraZivanja, a
profilacije se izvode prema detaljnim nacrtima i originalu.
Stavka obuhvac¢a nabavu kamena - litotamnijskog
vapnenca (Prijedlog: Sibi¢ ili Plivit) , grubo rezanje i
klesanje novih komada, te dostavu na gradiliste i ugradnju.
Obrada kamena: grubo bruseno za ravne plohe, ostala
obrada na finu zubatku s razmakom zubi od 2 mm i pasica
od 1 cm. Paziti na vertikalnu slojevitost kamena i ugraditi
samo najbolji kamen |. kategorije. Obradun po m3 gotovih

komada kamena.
m3 0,5

VI. KLESAR.-RESTAURATORSKI RAD.
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JEDINICNA CIJENA

R.B. OPIS STAVKE JM KOL. CIJENA UKUPNO

3. Restauracija povrsine ravnih kamenih elemenata i okvira
vrata i prozora koji nisu predvideni za zamjenu novima - na
juznom i zapadnom procelju - K1 i K2. Elementi su
izradeni od litotamnijskog vapnenca, a njihova restauracija
provoditi ¢e se na nacin da se cijela povrsina preklese
(8toka), a djelovi koji se ne mogu preklesati trebaju se
taselirati taselima od originalnog kamena i nadopuniti
specijalnim reparaturnim mortom za litotamnijski vapnenac
(tzv. bizek mort i sl.) . U stavku je uklju¢eno ¢iscenje .
premaza boje, cementnog Sprica i svih slojeva koji su
pronadeni prilikom istrazivanja, ¢i¢enje cementnih zakrpa
i prijavétine s kamena, postava armature od nehrdajuceg
materijala na dijelove nedostajucih formi, domodeliranje
ostecenja u masi umjetnog kamena tj. reparaturnom
mortu, obrada domodeliranih dijelova, patiniranje kamena i
dr. Stokanje se izvodi prema uputama predstavnika
nadleznog tijela za zastitu spomenika kulture. Glava za
preklesavanje mora imati razmak zubi od 2 mm sve
klesanac obrubiti sa ravnom pasica od 1 cm. Povrsinu
ocistiti i pripremiti za premazivanje sa hidrofobnim
sredstvom te premazati s hidrofobnim sredstvom za
uévrscivanje silanom iz "OH"skupine ili jednakovrijedan
proizvod . Posebno obratiti paznju da
klasanci nakon fugiranja budu ocidéeni i postrugani od
ostataka mase za fugiranje. Obra¢un po m2 povrsine.

m2 15 x

4, Fugiranje kamenih povrsina specijalnim mortom za
fugiranje kamena vapnenca na juznom i zapadnom
procelju - K1 i K2. U otvorene fuge mort utisnuti, a ostale
premazati. Fugiranje se izvodi zidarskom Zlicom prema
uputama predstavnika nadleznog tijela za zastitu
spomenika kulture. U stavku ukljugiti i premazivanje fuga
hidrofobnim sredstvom za uévrscivanje silanom iz "OH"
skupine ili jednakovrijedan proizvod
Nakon fugiranja cijelu povrsinu ocistiti i oprati.

m2 15 x

VI. KLESARSKO-RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:
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REKAPITULACIJA:

I. a. SKELA | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

I. b. RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO:

II. ZIDARSKO - FASADERSKI RADOVI UKUPNO:

Il. STOLARSKO - STAKLARSKI RADOVI UKUPNO:

IV. BRAVARSKO - LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

V. SOBOSLIKARSKO - LICILACKI RADOVI UKUPNO:

VI. KLESARSKO - RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:

SVEUKUPNO:
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